

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-25-2687-5-1-1/C1186

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM; LIMITPROJECT SH.P.K.; ADEA CONSTRUCTION SH.P.K., Rruga Bashkim Gashi, GUNCAT, me numër unik 811152941 & 811312561 & 811580986, e përfaqësuar nga Burim Zabelaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në Liqenin Erenik me numër identifikues: 632-25-2687-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-25-035-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në Liqenin Erenik**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në Liqenin Erenik

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **3,742,670.59 €** (tremilion e shtatëqind e katërdhjetë e dymijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë euro e pesëdhjetë e nëntë cent)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	24.03.2026
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	24.03.2026
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Burim Zabelaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	24.03.2026
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-25-2687-5-1-1/C1186

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmirësimin e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimin do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA


Numri i kontratës: 632-25-2687-5-1-1/C1186

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 37 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve do të jetë brenda 36 muajve, sipas urdhërësës së menaxherit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Ekipi për Menaxhimin e Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 13 muaj .
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Sipërfaqja e përgjithshme e liqenit: S = 146,000 m ²					
Shtegu 1 djathtas L=0+689.69 km, shtegu 2 djathtas L=0+074.91 km, shtegu 3 djathtas L=0+296.86 km, shtegu 4 djathtas L=0+689.69 km, shtegu 5 djathtas L=0+305.859 km					
Shtegu 1 majtas L=0+752.89 km, shtegu 2 majtas L=0+098.15 km, shtegu 3 majtas L=0+055.35 km dhe shtegu 4 majtas L=0+790.72 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët përgaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre (zyrja të ketë dy hapësirë, njëra hapsirë me tavolina punë-takimeve për organin mbikëqyrës dhe projekt menaxherin, me kompjuter, internet, printer dhe paisjet e nevojshme për SSHP) dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmerim të vendpunishtes.	komplet	1.00	1,500.00	1,500.00 €
2	Pastrimi i terrenit, prerja e drunjëve dhe shkurreve në të gjithë sipërfaqen e liqenit, largimi i mbeturinave të ndryshme nga shtrati i lumit dhe bartja e mbetjeve në deponi legale të caktuar nga Investitori	m ²	146,000.00	0.47	68,620.00 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m ²	146,000.00	0.02	2,920.00 €
4	Demolimi i objektit i cili gjendet afër portit dhe transporti i materialit të demoluar në deponinë legale të caktuar nga Investitori	komplet	1.00	1,500.00	1,500.00 €
5	Largimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendësimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5mm), rërën e imet, montimin e unazës, vendosja e konzolles (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	2.00	500.00	1,000.00 €
6	Zhvendosja e shtyllave ekzistuese nga betoni, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5mm), rërën e imet, montimin e unazës, vendosja e konzolles (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	2.00	500.00	1,000.00 €



KOMISIONI I VLERESIMIT:

1. L.Q. - *[Signature]*
2. N.K. - *[Signature]*

3. L.Q. - *[Signature]*

8	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit, duke ndërtuar argjinatura të përkohshme	m'	670.00	4.00	2,680.00 €
9	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese të instalimeve ekzistuese si përgjatë rrugës ashtu edhe në kryqëzimet të cilat trajtohen sipas niveletës së projektuar, duke përfshirë demontimin dhe deponimin e kapakut, demolim, ngritjen e kokës së pusetës dhe rivendosjen e kapakëve të ri deri 25t në nivelin e ri.	copë	6.00	200.00	1,200.00
10	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese të instalimeve ekzistuese si përgjatë rrugës ashtu edhe në kryqëzimet të cilat trajtohen sipas niveletës së projektuar, duke përfshirë demontimin dhe deponimin e kapakut, demolim dhe ngritjen e kokës së pusetës dhe rivendosjen e kapakëve të ri deri në 40t	copë	2.00	220.00	440.00
10	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese të instalimeve ekzistuese si përgjatë rrugës ashtu edhe në kryqëzimet të cilat trajtohen sipas niveletës së projektuar, duke përfshirë demontimin dhe deponimin e kapakut, demolim dhe ngritjen e kokës së pusetës dhe rivendosjen e kapakëve ekzistues	copë	4.00	220.00	880.00
11	Ruajtja e instalimeve nëntokësore gjatë realizimit të punimeve. Vërejtje: Para fillimit të punimeve, të merren informata nga Investitori - Komuna e Gjakovës	m ²	146,000.00	0.10	14,600.00 €
12	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m ²	146,000.00	0.35	51,100.00 €
Gjithsej totali me TVSH					147,440.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV në brigjet e lumit dhe për shetitore si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse dhe rampat, sanimi i trupit ekzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi legale të caktuar nga Investitori	m ³	271,441.25	3.70	1,004,332.63 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e terrenit për të gjithë hapësirën e liqenit, shtigjeve, gjelbërimit dhe hapësirave rekreative	m ²	146,000.00	0.40	58,400.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,062,732.63 €
III	Punët e objekteve				
1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë të minuar me trashësi tmes=100 cm në skarpate të lumit, për segmentet e caktuara (sipas projektit). Gurët më të mëdhenj vendosen poshtë	m ²	6,110.64	30.00	183,319.20 €
Gjithsej totali me TVSH					183,319.20 €
IV	Punët e dherave				

1. L.Q. - *[signature]*
 2. N.K. - *[signature]*
 3. L.O. - *[signature]*

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës i cili më parë është gërmuar, i cili klasifikohet dhe pastaj vendoset në shtresa çdo 30 cm duke bërë ngjeshjen e tij.	m ³	168,191.66	2.20	370,021.65 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0 -150 mm min t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën shtresën 0-31 mm për trotuare.	m ³	5,669.23	12.00	68,030.76 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>50 Mpa.	m ³	200.00	16.00	3,200.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia për shtigjet me kubëza	m ³	1,049.60	16.00	16,793.60 €
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia për shtigjet me zhavor	m ³	479.66	16.00	7,674.56 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e argjilës në fund të shtrallit të liqenit, për të mos lejuar largimin e ujit (te pjesët që ka nevojë për sanim). Argjila do të ketë trashësi t = 30 cm.	m ³	6,254.58	2.50	15,636.45 €
7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së plazhit	m ³	3,190.37	16.00	51,045.92 €
8	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m ³	180.00	12.00	2,160.00 €
Gjithsej totali me TVSH					534,562.94 €
V	Punët e Betonit - trotuarit (Gurët Skajor, kubëzat dhe trau nga betoni)				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rërës 10-20 mm, d=5cm (në gjendje të ngjeshur)	m ³	280.05	15.00	4,200.75 €
2	Furnizimi dhe montimi i gurëve skajor nga betoni 8/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m ³	2,870.00	8.00	22,960.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i kubëzave nga betoni me trashësi t=6cm dhe me ngjyrë (dizajni sipas Investitorit) për trotuare, rampa dhe hapësira përreth lumit me sipërfaqe të përpunuar. Kubëzat duhet të jenë të klasës C-30/37	m ²	5,610.10	16.00	89,761.60 €
4	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-25/30 për betonimin e traut shtangues me dimensione axb=25x40cm e paraqitur në pjesën grafike, duke e llogaritur armimin minimum 4 Ø12 mm, stafa Ø 8mm/25cm dhe kallupimin.	m ³	62.50	160.00	10,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					126,922.35 €
VI	Punët e Metalike				
1	Furnizimi dhe vendosja e gardhit metalik me lartësi h=110 cm, të punohen nga profilet metalike tub Ø75mm me trashësi t=4mm përgjatë liqenit sipas profileve karakteristike. Në pozicion të përfshihen edhe ankerat dhe ngjyrosja për mbrojtje nga korrozioni.	m ³	1,650.00	70.00	115,500.00 €

1. L.Q. - *[signature]*

2. N.K. - *[signature]*

3. L.O. - *[signature]*

2	Furnizimi, ndertimi dhe montimi i gardhit nga profilet e drurit me lartësi h=0.9 m. Konstruksioni kryesor nga profilet e drurit natyror (hunjë) minimum Ø 80 mm dhe me mbushje nga drunjët Ø 40 mm të vendosura në distancë maksimale min 40 cm. Në kete pozicion është llogaritur edhe fiksimi i gardhit në teren dhe punimi i shtangimeve të mbajtësve kryesorë dhe shtangimi gjatësor i vetë gardhit. Druri duhet të jetë dru i fortë i cili iu reziston kushteve atmosferike	m ²	945.00	70.00	66,150.00 €
Gjithsej totali me TVSH					181,650.00 €
VII	Punët Tjera				
1	Punët e objekteve				
1.4	Furnizimi dhe vendosja e tabelës informuese me informata për liqenin	copë	4.00	250.00	1,000.00 €
2	Gjelbërimi i skarpateve				
2.1	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për hapësirat gjelbëruese. Në çmim përfshihet edhe humusimi me trashësi t=20 cm dhe mbjellja e barit 100 gr/m2.	m ²	25,369.98	1.25	31,712.48 €
Gjithsej totali me TVSH					32,712.48 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e ngjeshmërisë	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00 €
2	Testimet e betonit	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00 €
3	Testimet e gurëve skajorë dhe kubëzave	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00 €
4	Testimet e metalit	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					10,000.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët pregaditore	147,440.00 €			
II	Punët e gërmimit	1,062,732.63 €			
III	Punët e objekteve	183,319.20 €			
IV	Punët e dherave	534,562.94 €			
V	Punët e betonit (Gurët skajorë dhe kubëzat)	126,922.35 €			
VI	Punët e Metalike-Parmaket	181,650.00 €			
VII	Punët tjera	32,712.48 €			
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	10,000.00 €			
Gjithsej totali me TVSH					2,279,339.59 €

1. L.Q. - *[signature]*

2. N.K. - *[signature]*

3. L.O. - *[signature]*

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Parkingut: S = 2,269.66 m ²					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët përgaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m ²	2,583.66	0.30	775.10
2	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m ²	2,583.66	0.50	1,291.83 €
Gjithsej totali me TVSH					€ 2,066.93
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne hapësirën e parkingut si dhe sanimi i siperfaqes ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	1,421.05	4.00	5,684.20
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës të hapësirës së parkingut. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 MPa.	m ²	2,583.66	0.50	1,291.83
Gjithsej totali me TVSH					€ 6,976.03
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm sipas profileve karakteristike. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 MPa nën asfalti kurse në trotuare Mv>60 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	278.26	14.00	3,895.64 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm t = 20 cm sipas profileve karakteristike. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	546.53	14.00	7,651.42 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=40 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	1,083.06	12.00	12,996.72 €
Gjithsej totali me TVSH					€ 24,543.78
IV	Punët e betonit dhe asfaltit (Gurët Skajorë dhe Kubëzat)				
1	Parkingut dhe Trotuaret				
1.1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e rerës 10-40mm, d=5cm (ne gjendje te ngjeshur)	m ³	16.90	16.00	270.40

1. L. Q. - *[signature]*

2. N. K. - *[signature]*

3. L. O. - *[signature]*

1.2	Furnizimi dhe montimi i Gurëve skajorë nga betoni 18/24 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe përpunimin e tyre. Gjerësia e fugave të jetë 12mm (±2mm))	m'	420.00	14.00	5,880.00
1.3	Furnizimi dhe montimi i Gurëve skajorë nga betoni 8/20 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe përpunimin e tyre. Gjerësia e fugave të jetë 12mm (±2mm))	m'	205.00	9.00	1,845.00
1.4	Furnizimi dhe montimi i kubëzave nga betoni me trashësi t=6cm për trotuare. Kubëzat duhet të jenë të klasës C-30/37. Ngjyra dhe modeli të zgjedhen nga Investitori.	m²	332.25	15.00	4,983.75
1.5	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për sipërfaqet gjelberuese. Në çmim përfshihet edhe humusimi t=20 cm i shtresës së sipërme dhe mbjellja e barit 100gr/m².	m²	65.25	3.50	228.38 €
2	Asfalti				
2.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm për parkingje, me trashësi t = 8 cm	m²	2,301.50	16.00	36,824.00
Gjithsej totali me TVSH					50,031.53 €
V	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal				
5.1	Sinjalizimi horizontal				
5.1.1	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore ndarëse të shiritave të automjeteve, të skajeve të rrugës, të ishujve dhe parkingjeve (b=10 cm), me ngjyrë të bardhë me dy komponente, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	615.50	3.50	2,154.25 €
5.1.2	Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve për këmbësorë (W=50 cm, H= 300 cm), me ngjyrë të bardhë me dy komponente, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m²	40.00	30.00	1,200.00 €
5.1.3	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese (L=5 m), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	copë	12.00	55.00	660.00 €
5.2	Sinjalizimi vertikal				
5.2.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit të folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	copë	4.00	120.00	480.00 €
5.2.2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (60 x 60 cm), me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit të folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2006	copë	4.00	125.00	500.00 €

1. L. Q. -

2. N. K. -

3. L. O. -

5.2.3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtkëndore (90 x 60 cm), me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	copë	4.00	150.00	600.00 €
5.2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i konstruksionit metalik për vendparking të bicikletave sipas detalit (për 12 bicikleta) me gjatësi L = 9.35 m.	komplet	1.00	1,350.00	1,350.00 €
Gjithsej totali me TVSH					6,944.25 €
V	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmërisë	komplet	1.00	250.00	250.00
2	Testimet e Gurëve skajorë	komplet	1.00	250.00	250.00
3	Testimet e asfaltit	komplet	1.00	250.00	250.00
4	Testimet e Kubëzave të betonit	komplet	1.00	250.00	250.00
Gjithsej totali me TVSH					1,000.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët përgaditore				2,066.93 €
II	Punët e Gërmimit				6,976.03 €
III	Punët e Zhavorit				24,543.78 €
IV	Punët e betonit dhe asfaltit(Gurët Skajorë dhe Kubëzat)				50,031.53 €
V	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal				6,944.25 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				1,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					91,562.51 €

Projekti Kryesor i Liqenit në Lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Muret Rezistuese dhe Strukturat					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Përgaditore				
3	Shenjëzimi idhe piketimi i mureve dhe strukturave tjera si dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	komplet	1.00	250.00	250.00

1. L. Q. - *[signature]*

2. N. K. - *[signature]*

3. L. O. - *[signature]*

4	Demolimi i mureve ekzisitues në kokën e shkarkimit dhe pllakave të gurit në skarpaten e urës si dhe transporti i materialit të demoluar në deponi të materialeve inerte me transport deri në deponinë. Muri ekzisitues ka gjatësi $L=2 \times 10$ m dhe lartësi mesatare $h=4.00$ m, ndërsa trashësia mesatare e murti është $t=40$ cm. Gjatë demolimit duhet të mirren masa për sigurimin e gropës ndërtimore nga shembja nga skarpatet e rrugës dhe mbushjes prapa mureve bregore të urës.	komplet	1.00	250.00	250.00
5	Menaxhimi i ujërave nga shkarkimi i kanalizimit atmosferik ekzisitues, përmes sistemit të përkohshëm të kanaleve dhe gypave, sipas përzgjedhjes së punëkryesit. Gypi ekzisitues i shkarkimit të ujërave atmosferike është nga betoni me diametër DN800 mm.	komplet	1.00	250.00	250.00
6	Mbrojtja e gropës ndërtimore, devijimi dhe menaxhimi i ujërave nga prurjes e lumit Ekrenik deri në kohën e ndërtimit të mureve mbrojtëse. Në rast nevojë të përdoren edhe pompat për menaxhimin e nivelit të ujit në gropën ndërtimore. Mbrojtja bëhet përmes ndërtimit të argjinaturave të përkohëshme të ndërtuara me materiale rrethore ose një metode të përzgjedhur nga punëkryesi.	komplet	1.00	3,500.00	3,500.00
7	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	komplet	1.00	1,500.00	1,500.00
Gjithsej totali me TVSH					5,750.00
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV, për hapjen e themeleve për muret bregore dhe bazën e gabionëve. Materiali i gërmuar mund të deponohet në afërsi të vendpërnishës. Materiali guror mund të përdoret për mbushje prapa mureve, ndërsa pjesa tjetër e materialit të përdoret për rregullimin e skarpave të brigjeve të lumit.	m ³	3,108.35	4.00	12,433.40
2	Planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës së themeleve për muret mbrojtëse bregore, dhe mureve tjera.	m ²	730.95	0.50	365.48
3	Rregullimi dhe formësimi i skarpave të brigjeve prapa mureve rezistuese. Mbushja bëhet materialin e gërmuar (POS II.1) duke bërë mbushjen dhe ngaeshjen në shtresa maksimumi $t=30$ cm,	m ³	2,731.35	2.50	6,828.38
Gjithsej totali me TVSH					19,627.25
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm $t=30$ cm, nën bazën e themeleve për sanimin dhe zëvendësimin e dherave të dobëta. Trashësia mesatare $t=30$ cm.	m ³	127.50	12.00	1,530.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, $t_{min}=20$ cm nën bazën e themeleve. Moduli i shafiljes duhet të jetë $M_v \geq 40$ Mpa.	m ³	286.25	14.00	4,007.50

1. L. Q. - *[signature]*

2. N. K. - *[signature]*

3. L. O. - *[signature]*


3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm, nën bazën e kanalit të ujitjes dhe kaptazhës.	m³	100.05	14.00	1,400.70
Gjithsej totali me TVSH					6,938.20
IV	Punët e Betonit				
1	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin e themelit dhe murit mbrojtës anësore (bregore) në hyrje të liqen, në të dy anët e lumit, duke e llogaritur edhe kallupimin. Lartësia mesatare e murti është h=4.0 m. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	638.50	150.00	95,775.00
2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin e themelit dhe murit mbrojtës anësore (bregore) në dalje të pendës në të dy brigjet e kanalit shkarkues ,duke e llogaritur edhe kallupimin. Lartësia mesatare e murit është h=8.00 m. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	437.25	150.00	65,587.50
3	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin e themelit dhe murit mbrojtës anësore (bregore) në dalje pikën e shkarkimit të lumit Llukac (Trakaniq) në lumin erenik në të dy brigjet e kanalit shkarkues, duke e llogaritur edhe kallupimin. Lartësia mesatare e murit është h=3.85 m. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	414.45	150.00	62,167.50
4	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin pusetës dhe kokës së shkarkimit të ujërave atmosferike në hyrje të liqenit. Puseta shkarkuese ka dimensione bxl=1.50x1.50 dhe thellësi h=2.50 m. Kanali dhe puseta e kokës së shkarkimit punohet nga muret e betonit me trashësi t=20 cm, sedimentuese (baza e pusetes) punohet me pllakë betoni me trashësi mesatare t= 25 cm, ndëras pllaka e sipërme punohet nga betoni me pllakë me trashësi t=20 cm. Në këtë pozicion llogaritet edhe kallupimin dhe armimi i mureve dhe pllakave me armaturë rrjetë Q-524 (Ø10/15/15) në të dy zonat. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	copë	1.00	150.00	150.00
5	Furnizimi me material dhe vendosja e gurëve në fundin e lumit tek koka e shkarkimit të kanalizimit atmosferik, për mbrojtjen nga erozioni për themelet e mureve rezistuese. Gurët duhet të kenë diametër rreth d=50 cm ndërsa fugat mbushen me beton dhe llaç çimentoje.	m²	20.00	50.00	1,000.00
6	Furnizimi, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armatures se brinjezuar S500, me diametër Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm dhe Ø16 mm.	kg	99,745.10	1.25	124,681.38
Gjithsej totali me TVSH					349,361.38
V	Muret bregore të urës së këmbësorëve				

1. L. Q. -

2. N. K. -

3. L. O. -

1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV, për hapjen e themeleve për shtyllat bregore të urës së këmbësorëve. Materiali i gërmuar mund të deponohet në afërsi të vendëpunishtes. Materiali guror mund të përdoret për mbushje prapa mureve, ndërsa pjesa tjetër e materialit të përdoret për rregullimin e skarpateve të brigjeve të lumit.	m ³	727.20	4.00	2,908.80
2	Planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës së themeleve për muret mbrojtëse bregore, dhe mureve tjera.	m ²	70.00	0.50	35.00
3	Furnizimi me material dhe shtrirja e gjeotekstilit 300 gr/m ² në nënbazën e themeleve. Në këtë pozicion llogaritet edhe mveshja e skarpateve anësore në lartësi të shtresave të zhavorit të nënbazës. Në këtë pozicion të llogaritet edhe gjërësia e palimit dhe rëra për mbrojtje të gjeotekstilit me trashësi t=5 cm.	m ³	160.10	1.25	200.13
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm për mbushjet nën themelet e mureve bregore me trashësi t=1.00 cm. Shtrirja dhe ngjeshja bëhet në shtresa me trashësi jo më madhe se 30 cm. Moduli i ngjeshmërsisë duhet të jetë M _v >40MPa.	m ³	95.50	10.00	955.00
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t _{min} =20cm nën bazën e themeleve. Moduli i shafitjes duhet të jetë M _v >50 Mpa.	m ³	7.20	13.00	93.60
6	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit të klasës C30/37 për betonimin e themeleve, mureve dhe elementeve mbështetëse të shtyllave bregore në të dy brigjet e lumit erenik për urën e këmbësorëve. Në këtë pozicion të llogaritet edhe kallëpimi i elementeve në faza sipas llojit (si themele, mure, elemente mbështetëse).	m ³	126.20	150.00	18,930.00
7	Furnizimi, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armatures se brinjezuar S500, me diametër Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm dhe Ø16 mm.	kg	7,604.25	1.25	9,505.31
Gjithsej totali me TVSH					32,627.84
VI	Punët tjera				
1	Punimi i murit mbrojtës nga gabionat Hmax=3.5m, Bmax=2.0m, L=70m				
1.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm për mbushjet nën gabiona t=30 cm	m ³	66.15	12.00	793.80
1.2	Furnizimi me material dhe punimi i gabioneve me lartësi h=1.5m deri h=3.5m .Teli duhet të jetë i zinktuar me thurje të dyfishtë heksagonale 6x8 cm, mbushja me gure natyror në pjeset e dukshme duhet të ketë palim të rregullt të gureve.	m ³	441.00	80.00	35,280.00
1.3	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit 180 gr/m ² Max Tex H35.1 ose të ngjashëm (gjeotekstili duhet të vendoset sipas rregullave teknike me palim minimum 40 cm).	m ²	420.00	1.00	420.00
2	Punimi i vendpeshkimeve në brigjet e liqenit				

1. L.Q. - 
 2. N.K. - 
 3. L.O. - 

2.1	Furnizimi me material dhe ndërtimi i themeleve shiritore të mureve nga gurët. Themelet shiritore ndërtohen nga Betoni i armuar i klasës C30/37. Themelet kanë dimensione të prerjes tërthore drejtëkëndëshe me dimensione b/h=100/50 cm dhe të armuara me stafa Ø10/20 dhe armaturë gjatësore 14Ø12 mm. Në këtë pozicion llogaritet kallëpimi dhe armimi. Llogaria bëhet për meter gjatesi të themeleit.	m'	80.00	185.00	14,800.00
2.1	Furnizimi me material dhe ndërtimi i mureve nga gurët. Muret kanë trashësi t=40cm dhe lartësi mesatare H=3.00m. Muralimi bëhet me llaç çimentoje.	m'	73.00	65.00	4,745.00
2.3	Furnizimi dhe vendosja e mbajtësve të shkopave të peshkimit sipas detalit të bashkëngjitur në pjesën grafike të projektit. Mbajtëset ndërtohen nga profilet metalike të zinkuara dhe të ankeruara në themele betoni. Mbajtëset ndërtohen nga profilet metalike CHC60.3x3.2 mm (L=3.00m). CHC 42.4x3 mm (L=1.75m) i ankeruar permes pllakave metalike 100x100x7 mm dhe katër ankerëve. Në këtë llogaritet ndërtimi i themeleve nga betoni dhe aksesorëve tjerë si pllaka dhe bulona.	copë	10.00	25.00	250.00
Gjithsej totali me TVSH					56,288.80
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	350.00	350.00
2	Testimet e Betonit	komplet	1.00	350.00	350.00
3	Testimet e Armaturës	komplet	1.00	350.00	350.00
Gjithsej totali me TVSH					1,050.00
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				5,750.00 €
II	Punët e Gërmimit				19,627.25 €
III	Punët e Zhavorit				6,938.20 €
IV	Punët e Betonit				349,361.38 €
V	Muret bregore të urës së këmbësorëve				32,627.84 €
VI	Punët tjera				56,288.80 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				1,050.00 €
Gjithsej totali me TVSH					471,643.46 €

Projekti Kryesor i Liqenit në Lumin Erenik, Gjakovë
Paramasa dhe Parallogaria

1. L.Q. - *[Signature]*
2. N.K. - *[Signature]*
3. L.Q. - *[Signature]*

Amfiteatri					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
3	Shenjëzimi dhe piketimi gjeodezik i strukturës së amfiteatrit dhe percjella e punës gjatë ekzekutimit.	komplet	1.00	150.00	150.00
7	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	komplet	1.00	250.00	250.00
Gjithsej totali me TVSH					400.00
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV, për hapjen e themeleve shiritore sipas gjerësisë së paraparë me projekt me gjerësi maksimale b=80 cm dhe me thellësi maksimale h=80cm. Materiali i gërmuar mund të deponohet në afërsi të vendëpunishtës. Materiali i gërmuar do të përdoret për mbushje dhe nivelizim të hapësirave të mesit.	m³	82.50	4.00	330.00
2	Furnizimi me material, shkrirja, nivelizimi dhe ngjeshja e materialit rrethor për mbushjen e hapësirave mbrenda mureve si nënbazë e shkallëve dhe pllakave të amfiteatrit.	m³	161.35	12.00	1,936.20
3	Planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës së themeleve për strukturën e amfiteatrit.	m²	105.50	0.50	52.75
Gjithsej totali me TVSH					2,318.95
III	Punët e Zhavorit				
	Mbushja brena mureve				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=15cm nën bazën e themeleve dhe pllakave.	m³	68.40	1.00	68.40
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=10cm, nën themeleve dhe pllakave (shkallëv, binës, dhe tribunave) Moduli i shafitjes Mv>40 MPa.	m³	44.50	1.00	44.50
Gjithsej totali me TVSH					112.90
IV	Punët e Betonit				
1	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin themeleve të strukturës së amfiteatrit, duke e llogaritur edhe kallupimin. Betoni duhet të jetë rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	34.35	150.00	5,152.50
2	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin mureve të strukturës së amfiteatrit, duke e llogaritur edhe kallupimin. Betoni duhet të jetë rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	47.65	150.00	7,147.50

1. L. Q. - *[Signature]*

2. N. K. - *[Signature]*

3. L. O. - *[Signature]*

3	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin pllakëve dhe shkallëve të amfiteatriit. Duke llogaritur edhe kallëpimin. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	56.70	150.00	8,505.00
4	Furnizimi, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armatures se brinjezuar S500, me diametër Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm dhe Ø16 mm.	kg	12,490.35	1.25	15,612.94
5	Furnizimi me material, prerja dhe vendosja ne veper e armaturave rrjetë Q524 (Ø10/15/15) te kualitetit S500. Duke llogaritur edhe gjatësinë e palimit miumum 30 cm.	kg	3,143.50	1.25	3,929.38
6	Furnizimi me material, dhe mveshja e uleseve me derrasa druri. Uleset do te mveshen me derrasa druri me prerje terthore 80x30 mm të vendosur mbi trarëzat me prerje terthore 30x50 mm të ankeruara në ulëset e betonit. Trarëzat vendosen në çdo 1.00m largësi duke përcellur formen e harkuar të ulëseve. Gjerësia e ulëses nga druri është b=40 cm. Materiali i drurit duhet të jetë i përshtatshëm për perdorim ne ambiente të jashme dhe me ndryshime ekstere të temperaturave. Në këtë pozicion përfshihet edhe lyerja me bazë dhe ngjyrë dhe të gjata materialet e nevojshme për realizmin e lidhjeve si bulonët, ankerët dhe vidat.	m	89.50	55.00	4,922.50
Gjithsej totali me TVSH					45,269.81

V	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	250.00	250.00
2	Testimet e Betonit	komplet	1.00	250.00	250.00
3	Testimet e Armaturës	komplet	1.00	250.00	250.00
Gjithsej totali me TVSH					750.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	400.00 €
II	Punët e Gërmimit	2,318.95 €
III	Punët e Zhavorit	112.90 €
IV	Punët e Betonit	45,269.81 €
V	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	750.00 €
Gjithsej totali me TVSH		48,851.66 €

Projekti Kryesor i Liqenit në Lumin Erenik, Gjakovë
Paramasa dhe Parallogaria
Porti

1. L. Q. - *[Signature]*
 2. N. K. - *[Signature]*
 3. L. O. - *[Signature]*

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i dhe piketimi i portit dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	komplet	1.00	250.00	250.00
2	Devijimi i ujit të lumit dhe mbajtja nën kontrollë e ujit deri në përfundim të ndërtimit. Forma e devijimit zgjidhet nga ana e punëkryesit.	komplet	1.00	550.00	550.00
3	Hapja e rrugës së përkohëshme për qasje në vendpunishte para fillimit të punimeve dhe kthimi i terenit në gjendjen fillestare pas përfundimit të punimeve.	komplet	100.00	5.00	500.00
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	komplet	1.00	350.00	350.00
Gjithsej totali me TVSH					1,650.00
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV, për hapjen e themeleve për muret bregore të portit. Materiali i gërmuar mund të deponohet në afërsi të vendëpunishtes. Materiali guror mund të përdoret për mbushje prapa mureve, ndërsa pjesa tjetër e materialit të përdoret për rregullimin e skarpave të brigjeve.	m ³	883.65	4.00	3,534.60
2	Mbushja mbi nivelin e themeleve të veçuara dhe kontratrajeve, si dhe prapa mureve të portit, Mbushja bëhet në shtresa dhe me materialin e deponuar nga gërmimet për formimin e liqenit.	m ³	670.90	2.50	1,677.25
3	Planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës së themeleve për muret mbrojtëse bregore, të portit.	m ²	397.85	0.50	198.93
Gjithsej totali me TVSH					5,410.78
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm nën bazën e themeleve. Moduli i shpërndarjes duhet të jetë Mv>40 Mpa.	m ³	89.75	16.00	1,436.00
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm, nën bazën e kanalit të ujit dhe kaptazhës.	m ³	45.90	16.00	734.40
Gjithsej totali me TVSH					2,170.40
IV	Punët e Betonit				
1	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin e themeleve të veçuara themeleve shirit dhe trarëve si dhe kontratrarëve, duke e llogaritur edhe kallupimin. Betoni duhet të jetë rezistent ndaj ngricave dhe jouëpërshkues.	m ³	83.20	150.00	12,480.00
2	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin shtyllave dhe mureve të portit, duke e llogaritur edhe kallupimin. Betoni duhet të jetë rezistent ndaj ngricave dhe jouëpërshkues.	m ³	120.67	150.00	18,100.50

1. L.Q. - *[Signature]*

2. N.K. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

3	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin pllakës, trareve dhe pllakës së shkallëve të portit duke e llogaritur edhe kallupimin. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues.	m³	97.52	150.00	14,628.00
4	Furnizimi, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armatures se brinjezuar S500, me diametër Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm dhe Ø16 mm.	kg	30,565.23	1.25	38,206.54
Gjithsej totali me TVSH					83,415.04
V	Punët tjera				
1	Furnizimi me material, ndërtimi dhe vendosja e rrethojes metalike (gardhit) të ndërtuar nga profilet metalike rrethore CHS 76.1x3.2 mm me lartësi h=1.10 m të ankerura në trarët e pllakës së portit për mes ankerëve dhe nga zingjirët metalik të vendosur në dy rende. Materialet duhet të jenë të zinkuara. Llogaria përfshinë profilet metalike, zingjirët, hallakt per fiksimin e zingjireve së bashku me zingjirë, pllakat ankeruese se bashku me ankerë dhe të gjitha punet e nevojshme për realizimin e këtij pozicioni.	m	85.00	70.00	5,950.00
2	Furnizimi me shtylla metalike me CHS168.3x5 mm, lartës H=4.00 m të ankerura në trarët e pllakës së portit për mes ankerëve. Materialet duhet të jenë të zinkuara. Llogaria përfshinë profilet metalike, hallakt per fiksimin e zingjireve, pllakat ankeruese se bashku me ankerë dhe të gjitha punet e nevojshme për realizimin e këtij pozicioni.	copë	18.00	450.00	8,100.00
3	Furnizimi me material dhe vendosja pikave ankeruese për anije. Pikat ankeruese punohen nga metali i zinkuar, të vendosura me anakerë.	copë	9.00	150.00	1,350.00
4	Furnizimi me material dhe vendosja e mbrojtësve (amortizatoreve) të strukturës se betonit (shtyllave). Mbrojtëset punohen nga pllakat metalike dhe mvishen me gome amortizuese. Lartësia e Mbrojtësi ka domenzione b/h=40x40 cm i punuar nga pllakat metalike me trashësi t=15 mm dhe i mbeshuar me gomë me trashësi minimumi t=25 mm. Vendosja bëhet përmes bulonave ankerues.	copë	14.00	1,150.00	16,100.00
Gjithsej totali me TVSH					31,500.00
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	250.00	250.00
2	Testimet e Betonit	komplet	1.00	250.00	250.00
3	Testimet e Armaturës	komplet	1.00	250.00	250.00
Gjithsej totali me TVSH					750.00
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				1,650.00 €

1. L.Q. -

2. N.K. -

3. L.O. -

II	Punët e Gërmimit	5,410.78 €
III	Punët e Zhavorit	2,170.40 €
IV	Punët e Betonit	83,415.04 €
V	Punët tjera	31,500.00 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	750.00 €
Gjithsej totali me TVSH		124,896.21 €

Projekti Kryesor i Liqenit në Lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Penda - l=38.5 m, h=4.30 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i pendës dhe mureve anesore si dhe elementeve percjellëse për pendën si dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00
2	Devijimi i lumit dhe ndërtimi i argjinaturave të nevojshme për devijimin prurjet të lumit, si dhe menaxhimi i ujrave deri në ndërtimin e pendës. Në këtë pozicion përfshihet menaxhimi i vahdueshëm i nivelit të ujrave që të mos infiltrohen në nëbazën pendës, deri në përfundimin e të gjitha punëve nderimore si dhe deri në arritjen e aftësisë mbajtëse të nevojshme të strukturës së pendës si dhe punët ndërtimore në hyrje daljen e pendës. Gjatësia minimale e kanallit devijues duhet të jetë L=100 m, me profil tërthor minimalisht me sipërfaqe S=10.0 m ² (BxH=[1.5+3.0+1.5]x1.50 m) dhe ramje gjatësore mesatare prej i=1%. Po ashtu në këtë pozicion përfshihet edhe përdorimi i pompave, në rast nevojë.	komplet	1.00	3,500.00	3,500.00
3	Hapja e rrugës së përkohëshme për qasje në vendpunishte para fillimit të punimeve dhe kthimi i terrenit në gjendjen fillestare pas përfundimit të punimeve. Në këtë pozicion përfshihet punët e gërmimit, nivelizimit të nënbazës dhe të gjitha materialet (si zhavori dhe materialet mbushëse) të nevojshme për qasje të sigurtë në vend-ndërtim me profil të mjaftueshëm për kalim të makinerië së rëndë. Gjatësia e rrugës minimalisht është L=125 m. Në këtë pozicion përfshihet edhe mirëmbajtja e vazdhueshme deri në përfundim të punimeve e gjatësisë së përgjithshme të rrugës deri në rrugën me të afert.	komplet	1.00	1,500.00	1,500.00

1. L.Q. - *[Signature]*

2. N.K. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

4	Nërtimi i strukturave të përkohshme për mbrojtjen e vendndërtimit dhe gropës ndërtimore të pendës dhe mureve si dhe menaxhimin e ujërave. Në këtë pozicion përfshihet edhe mirëmbajtja gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të punimeve. Forma dhe materialet për mbrojtjen e gropës ndërtimore përzgjidhen nga ana e punëkryesit.	komplet	1.00	7,500.00	7,500.00
5	Hapja dhe mirëmbajtja e kanaleve për kullimin e ujrave nga vendndërtimit dhe nënbaza e themeleve të pendës dhe fundit të lumit dhe liqenit para dhe prapa pendës. Në këtë pozicion përfshihet edhe përdorimi i pompave për kullimin e ujërave.	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00
6	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	komplet	1.00	1,500.00	1,500.00
Gjithsej totali me TVSH					19,000.00
II	Punët e dheut dhe gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV, për hapjen e bazës së pendës dhe themeleve për muret bregore dhe bazën e pendës dhe pragut. Materiali i gërmuar mund të deponohet në afërsi të vendëpunishtes. Materiali guror mund të përdoret për mbushje prapa mureve, ndërsa pjesa tjetër e materialit të përdoret për rregullimin e skarpave të brigjeve të lumit. Në cmim të llogaritet edhe rrafshimi dhe formësimi i brigjeve të pendës.	m³	1,013.90	4.00	4,055.60
2	Përmirësimi i nënbazës me material argjillore në nënbazën e pendës dhe mureve bregore. Përmirësimi i nënbazës bëhet me material rrethor me përmbajtje argjillore dhe jo ujëlëshuese. Përmirësimi i dherave bëhet në ato sipërfaqe ku gjatë gërmimit dhe nivelizimit vërehet nënbazë në përmbajtje të lartë zhavorike, dhe sipërfaqe që kanë potencial të drenaximit të ujrave nën bazën e pendës. Thellësia e sanimit të dherave duhet të jetë bëhet sipas rekomantimeve të raportit gjeoteknik. Në këtë pozicion përfshihet gërimi i materialit ekzistues deri në thellësinë e nevojshme (mesatarisht 1.0 m) dhe shtrirja në shtresa dhe ngjeshja e materialit argjillore rrethor.	m²	182.80	5.00	914.00
3	Planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës së pendës dhe themeleve për muret bregore të pendës, si dhe nënbazës së dyshemesë para dhe pas pendës për sipërfaqen që do të trahjtohet me gurë.	m²	1,505.95	0.50	752.98
Gjithsej totali me TVSH					5,722.58
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm t=30cm, nën bazën e themeleve dhe përmirësimin e dherave të dobëta.	m³	85.50	12.00	1,026.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm nën bazën e sipërfaqes që mbulohet me gurë.	m³	143.20	14.00	2,004.80

1. L. Q. - *[Signature]*

2. N. K. - *[Signature]*

3. L. O. - *[Signature]*

3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm, nën bazën e kanalit të ujitjes dhe kaptazhës.	m ³	90.85	14.00	1,271.90
4	Furnizimi me material dhe vendosja e gurëve të minuar për mvëshjen e pendës me gurë. Gurët duhet të kenë diametër maksimal D=100 cm, dhe të vendosen sipas prerjes tërthore të pendës të prezantuar në detalet e projektit. Në të pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për mbushjen e vrimave me material 0-50 mm si dhe mbushja e vrimave me llaç çimentoje.	m ³	540.00	35.00	18,900.00
5	Furnizimi me material dhe vendosja e gurëve në fundin e lumit pas dhe para pendës. Gurët duhet të kenë diametër mesatar rreth d= 25 cm ndërsa fuqat mbushen me llaç çimentoje.	m ²	916.67	10.00	9,166.70
Gjithsej totali me TVSH					32,369.40
IV	Punët e Betonit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe rafshimi i betonit të varfër në bazën e pendës. Trashësia e shtresës së betonit është llogaritur me trashësi t= 10 cm. Sipërfaqja e sipërme duhet të jetë e rafshët me saktësi ±1.5 cm që të mundësojë realizimin e shtresës mbrojtëse të armaturës për strukturën e pendës.	m ³	47.10	80.00	3,768.00
3	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin tërë strukturës së pendës, si dhe mureve bregore të pendës. Penda ka prerje tërthore trapezoidale me gjërësi të bazës B=11.75 m, dhe lartësi maksimale H=2.45 m. Në këtë pozicion përfshihet edhe kallëpimi i anëve të pendës dhe mureve bregore.	m ³	828.30	140.00	115,962.00
4	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin e shtyllave (mureve) të pendës, duke llogaritur edhe kallëpimin. Betoni duhet të jetë rezistent ndaj ngricave dhe joupëpërshkues. Në këtë pozicion duhet të llogaritet edhe fiksimi dhe pozicionimi i profileve metalike për grillat e pendës.	m ³	41.30	30.00	1,239.00
5	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-30/37 për betonimin e pragjeve në hyrje dhe dalje të pendës, për mbrojtjen nga erozioni. Betoni duhet të jetë rezistent dhe rezistent për kushtet e përdorimit në rrjedhë të vazdhueshme ujore.	m ³	40.65	145.00	5,894.25
6	Furnizimi, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armatures së brinjezuar S500, me diametër Ø10 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm dhe Ø16 mm.	kg	13,772.97	1.25	17,216.21
Gjithsej totali me TVSH					144,079.46
V	Punët tjera				
1	Furnizimi me material, ndërtimi dhe vendosja e rrjetave metalike në nivelin e sipërm të pendës. Rrjetat ndërtohen nga korniza me profile metalike RHS 80x60x3 mm në të cilin vendoset profilet metalike RHS 25x25x2 mm. Rrjetat metalike duhet të jenë të zinkuara si tërësi. Dimensionet e rrjetës janë b/l= 161x210 cm. Gjithsej punohen 17 rrjeta sipas detalit në projekt.				

1. L. Q. -

2. N. K. -

3. L. O. -

1.1	Furnizimi me material, prerja, perpunimi dhe saldimi i profileve RHS 80x60x3 mm.	m'	153.50	20.00	3,070.00
1.2	Furnizimi me material, prerja, perpunimi dhe saldimi i profileve RHS 25x25x2 mm.	m'	615.90	5.00	3,079.50
2	Furnizimi me material prerja, perpunimi dhe vendosja në vepër e profileve metalike L 90x60x8mm të zinkuara. Prifilet metalike inkastrohen në skajet e shtyllave të pendes si mbrojtje e skajeve nga dëmtimi. Inkastimi në shtylla bëhet përmes ankerëve më parë të salduar në profil dhe të vendosuar në sktuklurën e shtyllës para betonimit. Kemi gjithësejt 2x17 (34) profile me nga minimumi 3 ankerë.	m'	80.50	50.00	4,025.00
3	Pastrimi i terenit pas përfundimit të punimeve. Dhe menaxhimi i mbushjes së pendes, dhe mbylljes së kanalit të përkohshem devijues (POS I.4).	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00
Gjithsej totali me TVSH					11,174.50
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e gjitha materialeve dhe puneve, duke përfshirë marrjen e mostrave dhe testimin e: betonit, armatures dhe ngjeshmerise.	komplet	1.00	350.00	350.00
Gjithsej totali me TVSH					350.00
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				19,000.00 €
II	Punët e dheut dhe gërmimit				5,722.58 €
III	Punët e Zhavorit				32,369.40 €
IV	Punët e Betonit				144,079.46 €
V	Punët tjera				11,174.50 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				350.00 €
Gjithsej totali me TVSH					212,695.94 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Lumi Erenik pas pendës: L = 0+211.65 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	211.65	2.00	423.30 €

1. L. Q. -

2. N. K. -

3. L. O. -

2	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m'	211.65	2.00	423.30 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m'	211.65	2.00	423.30 €
Gjithsej totali me TVSH					1,269.90 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për shetitore si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse dhe rampat, sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme dhe bartja e tij ne deponi legale të caktuar nga Investitori	m³	2,871.71	4.00	11,486.84 €
Gjithsej totali me TVSH					11,486.84 €
III	Punët e objekteve				
1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë të minuar me trashësi tmes=100cm në skarpate të lumit, për segmentet e caktuara (sipas projektit)	m²	1,562.51	14.00	21,875.14 €
2	Shkarkimet e kanalizimit atmosferik në lumë				
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø OD800 mm për shkarkimin të kanalizimit atmosferik si në pjesën grafike.	m'	15.00	75.00	1,125.00 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø OD630 mm për shkarkimin të kanalizimit atmosferik si në pjesën grafike.	m'	15.00	65.00	975.00 €
2.3	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatës L=3.10 m, lartësi h =5.05 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=85/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524 (ne dy anet) , - kallëplmi dhe - kthimi i materiali të gërmuar anash mureve. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	2.00	1,350.00	2,700.00 €
2.4	Furnizimi dhe shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë t=20cm me llaç çimentoje, nenshtresen e betonit C-25 t=10cm, me dimensione BxL=5.00x2.05 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe 1.shtrimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31.5 me trashësi t=10 cm dhe 0-150 mm me t=30 cm) dhe 2. Furnizimi dhe ndertimi trau b/h=30/30 cm nga beton armae	copë	2.00	500.00	1,000.00 €

1. L.Q. -

2. N.K. -

3. L.O. -

Gjithsej totali me TVSH					27,675.14 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës guror rrethanor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për pjesën e bazës për gurët e hedhur në brigjet e lumit.	m³	1,700.15	14.00	23,802.10 €
2	Punimi i mbushjeve në brigjet (argjinaturave) dhe fundet e lumit, sipas niveleve dhe formes së parapara me projekt. Mbushja behet me materiale rrethanore me përmbajtje argjilore më parë të klasifikuara nga gërmimi. Mbushja bëhet në shtresa maksimum 30 cm të cilat duhet të ngjeshen deri në kompaktësimin e nevojshëm. Në këtë pozicion përfshihet edhe sjellja e materialit nga huaza, në rast se materiali i gërmuar nuk është klasifikuar si duhet dhe përmban mbetje organike në sasi të madhe.	m³	2,006.74	3.00	6,020.22 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m³	35.25	14.00	493.50 €
Gjithsej totali me TVSH					30,315.82 €
VII	Punët Tjera				
1	Gjelbërimi i skarpateve				
1.1	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për hapësirat gjelbëruese. Në çmim përfshihet edhe humusimi me trashësi t=20 cm dhe mbjellja e barit 100 gr/m2.	m²	1,078.00	3.50	3,773.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,773.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët pregaditore	1,269.90 €			
II	Punët e gërmimit	11,486.84 €			
III	Punët e objekteve	27,675.14 €			
IV	Punët e zhavorit	30,315.82 €			
VII	Punët tjera	3,773.00 €			
Gjithsej totali me TVSH					74,520.70 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë
Paramasa dhe Parallogaria
Lumi Llukac: L = 0+151.70 km

1. L. Q. - *[Signature]*
2. N. K. - *[Signature]*
3. L. O. - *[Signature]*

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcejllja e punimeve me gjeodet	m'	151.70	2.00	303.40 €
2	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m'	151.70	5.00	758.50 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m'	151.70	2.00	303.40 €
Gjithsej totali me TVSH					1,365.30 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për shelitore si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse dhe rampat, sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme dhe bartja e tij ne deponi legale të caktuar nga Investitori	m³	593.33	4.00	2,373.32 €
Gjithsej totali me TVSH					2,373.32 €
III	Punët e objekteve				
1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë të minuar me trashësi tmes= 100 cm në skarpate të lumit, për segmentet e caktuara (sipas projektit). Gyrët më të mëdhenj vendosen në fund të skarpates	m²	985.88	14.00	13,802.32 €
Gjithsej totali me TVSH					13,802.32 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës guror rrethanor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse.	m³	465.27	14.00	6,513.78 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm min t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën mure mbrojtëse.	m³	30.80	14.00	431.20 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>50 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën shtresën 0-31 mm për shtigje.	m³	25.55	16.00	408.80 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >80 Mpa (e trotuaret). Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën muret e beton-armes.	m³	15.40	16.00	246.40 €

1. L. Q. - *[signature]*

2. N. K. - *[signature]*

3. L. O. - *[signature]*

5	Punimi i mbushjeve në brigjet (argjinaturave) dhe fundet e lumit, sipas niveleve dhe formes së parapara me projekt. Mbushja behet me materiale rrethanore me përmbajtje argjilore më parë të klasifikuara nga gërmimi. Mbushja bëhet në shtresa maksimum 30 cm të cilat duhet të ngjeshen deri në kompaktësimin e nevojshëm. Në këtë pozicion përfshihet edhe sjellja e materialit nga huaza, në rast se materiali i gërmuar nuk është klasifikuar si duhet dhe përmban mbetje organike në sasi të madhe.	m³	2,202.50	3.00	6,607.50 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m³	12.55	14.00	175.70 €
Gjithsej totali me TVSH					14,383.38 €
VI	Punët e Metalike				
1	Furnizimi dhe vendosja e gardhit metalik me lartësi h=110 cm, te punohen nga profilet metalike tub Ø75mm me trashesi t=4mm përgjatë lumit, për shkalla dhe rampa sipas profileve karakteristike. Në pozicion të përfshihen edhe ankerat dhe ngjyrosja për mbrojtje nga korrozioni.	m	60.00	65.00	3,900.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,900.00 €
2	Gjelbërimi i skarpateve				
2.1	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për hapësirat gjelbëruese. Në çmim përfshihet edhe humusimi me trashësi t=20 cm dhe mbjellja e barit 100 gr/m2.	m²	112.75	3.50	394.63 €
Gjithsej totali me TVSH					394.63 €
Rekapitulimi					
I	Punët pregaditore				1,365.30 €
II	Punët e gërmimit				2,373.32 €
III	Punët e objekteve				13,802.32 €
IV	Punët e zhavorit				14,383.38 €
VI	Punët e Metalike-Parmaket				3,900.00 €
VII	Punët tjera				394.63 €
Gjithsej totali me TVSH					36,218.95 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë
Paramasa dhe Paralogaria
Kanali natyror: L = 0+091.44 km

1. L.Q. - *[Signature]*
2. N.K. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	91.44	1.50	137.16 €
2	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m'	91.44	4.00	365.76 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m'	91.44	2.00	182.88 €
Gjithsej totali me TVSH					685.80 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për shetitore dhe bartja e tij deri në deponinë legale të caktuar nga Investitori.	m³	135.55	4.00	542.20 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e terrenit për tërë gjatësinë e kanalit	m²	480.12	0.50	240.06 €
Gjithsej totali me TVSH					782.26 €
III	Punët e objekteve				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesës nga betoni i armuar me diametër Ø 1000 mm, me gjatësi L = 6.00 m. Në llogari është përfshirë edhe rregullimi i kokës hyrëse dhe dalëse sipas detalit	m'	6.00	95.00	570.00 €
Gjithsej totali me TVSH					570.00 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm me trashësi t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa, për bazamentin nën lëshesat e betonit	m³	3.90	14.00	54.60 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm me trashësi t=20cm për bazamentin nën lëshesat e betonit. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>50 Mpa.	m³	2.55	16.00	40.80 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm me trashësi t=10cm për bazamentin nën lëshesat e betonit. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa.	m³	1.26	16.00	20.11 €
Gjithsej totali me TVSH					115.51 €
Rekapitulimi					
I	Punët pregaditore				685.80 €
II	Punët e gërmimit				782.26 €
III	Punët e objekteve				570.00 €
IV	Punët e zhavorit				115.51 €

1. L. Q. - *[signature]*
 2. N. K. - *[signature]*
 3. L. O. - *[signature]*

Gjithsej totali me TVSH	2,153.57 €
-------------------------	------------

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Rruga me zhavorr					
L = 0+113.47 km, B = 3.50 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në këtë pozicion përfshihet shënjimi i koordinatave në profilet e rrugës, kontrollimi i niveleve gjatë ekzekutimit të punimeve, si niveli i gërmimi, mbushjes, trashësisë së shtresave, piketimi i elementeve, si gurët skajorë, muret, rrethojat, respektivisht barjtat e të gjitha informatave nga projekti në trase si dhe kontrolli i tyre gjatë ekzekutimit të punimeve.	m'	113.47	2.00	226.94
2	Inçizimi gjeodezik dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m'	113.47	2.00	226.94
Gjithsej totali me TVSH					453.88
II	Punët e Tokësore dhe të gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV për trasenë e rrugës, bartja e tij ne deponi legale të caktuar nga Investitori	m³	265.00	4.00	1,060.00
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>40 Mpa, duke përfshirë edhe rrugët anësore në udhëkryqe.	m²	510.61	0.50	255.31
Gjithsej totali me TVSH					1,315.31
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0 -150mm min t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën shtresën 0-63 mm.	m³	153.18	14.00	2,144.52 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 Mpa.	m³	95.78	16.00	1,532.42
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm, trashësi t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa.	m³	51.06	16.00	816.96
Gjithsej totali me TVSH					4,493.90 €



1. L. Q. - *[signature]*

2. N. K. - *[signature]*

3. L. O. - *[signature]*

REKAPITULIMI		
I	Punët Pregaditore	453.88
II	Punët e Tokësore dhe të gërmimit	1,315.31
III	Punët e Zhavorit	4,493.90
Gjithsej totali me TVSH		6,263.08

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Kanalizimi fekal					
Kolektori 1 : L1=0+430.04 km					
Kanalizimi fekal për objekte: L = 0+120.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	550.04	1.50	825.06 €
2	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit (në rastë se projekti ka ndryshime).	m'	550.04	1.50	825.06 €
Gjithsej totali me TVSH					1,650.12 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorin përkatës, kat. III-IV me gjerësi të paraqitur 80 cm, dhe transporti i dheut të germuar në deponinë legale të cilën e cakton Investitori. Në llogari përfshihet edhe sasia e gërmimit për gypat ndihmës PEHD SN8 250mm.				
1.1	Gërmimi me makin 90 %	m³	508.76	4.00	2,035.04 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	50.87	6.00	305.22 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m²	445.00	1.00	445.00 €
3	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut me pahi	m²	2,700.00	1.00	2,700.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rerës për mbulimin e gypave ndihmës OD 250 mm.	m³	208.73	18.00	3,757.14 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmërues, i cili vendoset 40 cm mbi gyp	m'	550.04	2.00	1,100.08 €

1. L. Q. - 
 2. N. K. - 
 3. L. O. - 

7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës prej nivelit të rërës deri te shtresat e terrenit apo të trotuarit me kubëza, duke e ngjeshur në shtresa çdo 30 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 50$ MPa.	m ³	350.90	16.00	5,614.40 €
8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshte të pusetave, me trashësi $t=20$ cm.	m ³	5.60	16.00	89.60 €
Gjithsej totali me TVSH					16,046.48 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.1	SN8 Ø 250 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në kolektorët e kanalizimit fekal dhe shkarkimi nga pusi filtrues në lumin Erenik.	m'	140.00	10.00	1,400.00 €
1.2	SN8 Ø 315 mm	m'	432.00	13.00	5,616.00 €
2	Sigurimi dhe montimi i shkallëve nga materiali jo korrodues çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	100.00	5.00	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					7,516.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, $d=20$ cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m ³	5.60	135.00	756.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për kinetat e pusetave në përpunim sipas detalit, $t=10$ cm	m ³	3.10	100.00	310.00 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	26.00	95.00	2,470.00 €
4	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	12.00	75.00	900.00 €
5	Realizimi i kyqjeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gjatësia mesatare e kyqjeve është (10-20) m'. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët për realizimin e kyqjes.	copë	5.00	255.00	1,275.00
6	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i pusetave ndihmëse fecale me gypa prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të lidhen në kanalizimin e llogaritur, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25 ton të klasës C250 sipas EN 124, kinetat, gypat dhe konuset. Thellësia mesatare e pusetave është 2 m.	copë	4.00	350.00	1,400.00
7	Furnizimi dhe montimi i kapakëve për pesha të mesme deri në 25 ton të klasës C250 sipas EN 124. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	12.00	150.00	1,800.00
Gjithsej totali me TVSH					8,911.00 €
V	Punët tjera				

1. L.Q. - *[signature]*

2. N.K. - *[signature]*

3. L.O. - *[signature]*

1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	550.04	3.00	1,650.12 €
2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	550.04	2.00	1,100.08 €
Gjithsej totali me TVSH					2,750.20 €
Rekapitulumi					
I	Punët pregaditore				1,650.12 €
II	Punët tokësore				16,046.48 €
III	Punët montuese				7,516.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				8,911.00 €
V	Punët tjera				2,750.20 €
Gjithsej totali me TVSH					36,873.80 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Gropa septike: L x B x H = 5.35 m x 2.00 m x 2.20 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	PUNET PERGATITORE				
1	Shenimi i vendit për ekzekutimin e gropës septike	komplet	1.00	250.00	250.00 €
Gjithsej totali me TVSH					250.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				Gjithsej totali me TVSH
1	Gërmimi i dheut për për Grope Septike, pusetat ifiltruese dhe kanaleve për shkarkimin në dhe nga impianti me makinë dhe transporti i materialit të tepert në deponi legale të caktuar nga Investitori	m ³	35.28	4.00	141.12 €
2	Planifikimi i bazës ±2 cm me dorë.	m ²	14.40	2.00	28.80 €
3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e zhavorit të granular 0/63 mm për bazament të gropës septike me trashësi t=20 cm.	m ³	3.20	14.00	44.80 €
4	Mbushje me dheun e gërmuar të Gropës septike t _{mes} =60 cm dhe e kanalit t=20cm si dhe kthimi i dheut anash gropës septike	m ³	7.75	4.00	31.00 €
Gjithsej totali me TVSH					245.72 €
III	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS				

1. L.Q. -

2. N.K. -

3. L.O. -

1	Furnizimi me beton dhe betonimi i themeleve të gropës septike me beton të klasës C30/37 i papërshkueshëm nga uji dhe rezistent ndaj ambientit me agresivitet kimik. Trashësia e pllakës është t=20 cm. Në këtë pozicion duhet të përfshihen edhe pahitë e nevojshme.	m ³	2.96	170.00	503.20 €
2	Furnizimi me beton dhe betonimi i mureve të gropës septike me beton të klasës C30/37 i papërshkueshëm nga uji dhe rezistent ndaj ambientit me agresivitet kimik. Muri ka trashësi t=20 cm. Në këtë pozicion duhet të përfshihen edhe pahitë e nevojshme.	m ³	6.95	170.00	1,181.50 €
3	Furnizimi me beton dhe betonimi i pllakës së sipërme të gropës septike si dhe hapjeve kontrolluese, me beton të klasës C30/37 i papërshkueshëm nga uji dhe rezistent ndaj ambientit me agresivitet kimik. Pllaka ka trashësi t=20 cm. Në këtë pozicion duhet të përfshihen edhe pahitë e nevojshme.	m ³	2.02	170.00	343.40 €
4	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës S500 sipas planeve të armimit. Armatura e përdorur është me diametër nga Ø10mm deri në Ø12mm.	kg	1,050.00	1.40	1,470.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,498.10 €
IV	PUSI FILTRUES				
1	Furnizimi dhe vendosja e pusetave të parapërgaditura nga betoni i armuar me diametër Ø1000 mm.	m'	2.30	95.00	218.50 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe rrafshimi i betonit në fundin e pusetave infiltuese. Betoni duhet të jetë i klasës C30/37 dhe i armuar me rrjetë Q335. Pllaka e betonit ka trashësi t=20 cm.	m ³	0.40	150.00	60.00 €
3	Furnizimi me material dhe mbushje e pusetave infiltuese me gurë me diametër 2-4 cm, me trashësi t=40 cm.	m ³	0.31	40.00	12.56 €
4	Furnizimi me material dhe mbushje e pusetave infiltuese me zhavor lumi 4-8 mm, me trashësi t=30 cm.	m ³	0.27	40.00	10.80 €
5	Furnizimi me material dhe mbushje e pusetave infiltuese me zhavor 16-32 mm, me trashësi t=50 cm.	m ³	0.45	20.00	9.00 €
6	Furnizimi dhe mbeshjtjellja e gropave filtruese me gjeotekstil 250gr/m ² .	m ²	17.30	3.00	51.90 €
7	Furnizimi dhe shtrirja e gypave të brinjëzuar PESN8 Ø 200 mm.	m'	20.00	10.00	200.00 €
8	Sigurimi, transporti dhe vendosja e rrës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra për rreth dhe mbi gyp 15 cm.	m ³	6.57	20.00	131.40 €
9	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0/63 mm nën pusete me trashësi t=25 cm, si dhe mbushja e gropës anash pusetës.	m ³	0.40	14.00	5.60 €
10	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakëve nga betoni i armuar me trashësi t=10 cm.	cope	1.00	45.00	45.00 €
Gjithsej totali me TVSH					744.76 €
V	PUNËT E IZOLIMIT				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritave ekspandues të lidhja e mureve me pllakat	m'	16.00	42.00	672.00 €

1. L. Q. - *[Signature]*
2. N. K. - *[Signature]*
3. L. O. - *[Signature]*

Gjithsej totali me TVSH		672.00 €
REKAPITULIMI		
I	PUNET PERGATITORE	250.00 €
II	PUNËT TOKËSORE	245.72 €
III	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS	3,498.10 €
IV	PUSI FILTRUES	744.76 €
V	PUNËT E IZOLIMIT	672.00 €
Gjithsej totali me TVSH		5,410.58 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Kanalizimi atmosferik					
Kolektori 1: L1 = 0+243.93 km					
Kolektori 2: L2 = 0+179.00 km					
Gjithsej: Ltot = 0+422.93 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasës nëpër të cilën kalojnë gypat (duke i përfshi edhe rrjetin sekondar).	m'	422.93	1.00	422.93 €
2	Prerja e asfaltit BA22 me trashësi t = 8.00 cm për rastin e vendosjes së gypit SN8 630 mm nga puseta ekzistuese e kanalizimit atmosferik e rrugës "Bujar Roka" deri te puseta PKA10 e kolektorit 2. Materiali i demoluar do të vendoset në deponinë legale të caktuar nga Investitori.	m²	42.00	30.00	1,260.00 €
3	Demolimi i gurëve skajorë 18/24 cm dhe kthimi në gjendjen e mëparshme	m'	10.00	15.00	150.00 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit (në rast se projekti ka ndryshime).	m'	422.93	1.00	422.93 €
Gjithsej totali me TVSH					2,255.86 €
II	Punët tokësore				

1. L.Q. - *[Signature]*
2. N.K. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesorë dhe gypat sekondar, kat. III-IV me gjerësi sipas profileve të projektit dhe transporti i dheut të germuar në deponinë legale të cilën e cakton Investitori.				
1.1	Gërmimi me makin 90%	m ³	736.60	4.00	2,946.40 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m ³	73.66	6.00	441.96 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	422.93	1.00	422.93 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rerës rreth gypave të ujëmbledhësave dhe e gypave sekondarë ndihmës	m ³	252.83	16.00	4,045.28 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushes për mbulimin e gypave dhe rreth pusetave. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Llogaria është bërë prej shtresës së rerës deri te niveli i zhavorit 50-150 mm.	m ³	557.43	14.00	7,804.02 €
5	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m ²	2,495.28	3.00	7,485.84 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=40cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa.	m ³	14.40	14.00	201.60 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit mbi mbushjen gurorë t=25 cm deri në nivelin e mbushjes 0-31mm (Në pjesën e kanalizimit që depërton dhe kalon përgjatë rrugës).	m ³	9.00	16.00	144.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e e zhavorit 0-63mm t=15 cm deri në nivelin e asfaltit apo kubëzave (Në pjesën e kanalizimit që depërton dhe kalon përgjatë rrugës).	m ³	5.40	16.00	86.40 €
8	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmerues për kanalizim, qe vendosët 40 cm mbi gyp	m'	423.00	2.00	846.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshtme të pusetave, me trashësi t=20 cm. Moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa	m ³	7.20	16.00	115.20 €

Gjithsej totali me TVSH

24,539.63 €

III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.1	SN8 Ø 250 mm	m'	55.00	9.00	495.00 €
1.2	SN8 Ø 315 mm	m'	106.00	12.00	1,272.00 €
1.3	SN8 Ø 400 mm	m'	87.00	18.00	1,566.00 €
1.4	SN8 Ø 630 mm	m'	212.00	48.00	10,176.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø 200 mm për ujëmbledhësa të kanalizimit atmosferik	m'	62.00	5.00	310.00 €

1. L.Q. - *[signature]*

2. N.K. - *[signature]*

3. L.O. - *[signature]*



6	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	140.00	5.00	700.00 €
Gjithsej totali me TVSH					14,519.00 €
IV	Punët e drenazhimit të fushës së volejbollit				
1	Gërmimi i kanalit me gjerësi b = 60 cm për vendosjen e gypave të drenazhës	m³	104.22	4.00	416.88 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me gjerësi b = 60 cm për vendosjen e gypave të drenazhës,	m²	80.40	3.00	241.20 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit drenazhues të lumit me fraksion (20-40) mm nën dhe mbi gyp deri te shtresa e sipërme e terrenit	m³	94.22	16.00	1,507.52 €
4	Furnizimi me material dhe vendosja e gypit drenazhues HDPE Ø110mm	m'	33.00	4.00	132.00 €
5	Furnizimi me material dhe vendosja e gypit drenazhues HDPE Ø160mm	m'	101.00	7.00	707.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave atmosferike prej betonit të armuar Ø 800/1000 mm për lidhjen e gypave të drenazhës, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët nga betoni i armuar, pllaka nga betoni, shtresën e zhavorrit, shkallët metalike dhe konuset. Thellësia mesatare e këtyre pusetave është (1.50) m.	copë	2.00	75.00	150.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,154.60 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	7.20	125.00	900.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C20/25 për kinetat e pusetave me përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	3.95	85.00	335.75 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikeuara)	m'	44.00	95.00	4,180.00 €
5	Furnizimi, transporti, dhe montim i konuseve për puseta prej beton-armes Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikeuara)	copë	16.00	75.00	1,200.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve për pesha të mesme deri në 25 ton të klasës C250 sipas EN 124. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	12.00	150.00	1,800.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës të klasës D400 sipas EN 124 për pesha të rënda deri në 40ton. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	4.00	180.00	720.00 €

1. L.Q. - *[Signature]*

2. N.K. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese me kanalizimin e projektuar, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët nga betoni i armuar, pllaka nga betoni, shtresën e zhavorrit, shkallët metalike dhe konuset. Thellësia mesatare e këtyre pusetave është (1.80 - 2.00) m.	copë	2.00	300.00	600.00
9	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=3.50 m, lartësi h =2.00 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar (ne shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepërt të largohet deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne largesi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	2.00	600.00	1,200.00 €
10	Shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë t=50cm me llaç çimentoje me dimensione BxL=1.50x1.50 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - shtrimi dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5 mm me trashësi t=15 cm. - po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (largimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit. - materiali i gërmuar të largohet deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne largesi deri në 5 km.	copë	2.00	300.00	600.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve metalik se bashku me pusetën ujëmbledhëse nga betoni me diametër Ø400 mm. Në çmim është llogaritur betonimi dhe kapaku metalik me dimensione (50x50) cm (ujëmbledhësi) të klasës D400 për pesha te rënda deri në 40ton sipas EN 124/ DIN 1229.	cope	8.00	225.00	1,800.00 €
Gjithsej totali me TVSH					13,335.75 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetës së kanalizimit. Testimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e gypit të instaluar.	m'	422.93	2.00	845.86 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 22 mm, me trashësi t=8cm, për rastin e asfaltit të prerë te rruga "Bujar Roka"	m²	40.00	22.00	880.00
3	Pastrimi i terenit pas përfundimit të punimeve. Duhet të largohen të gjitha materialet e mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve dhe materialet e deponuara.	m'	422.93	2.00	845.86 €
Gjithsej totali me TVSH					2,571.72 €

1. L. Q. - 
 2. N. K. - 
 3. L. O. - 

REKAPITULIMI		
I	Punët pregaditore	2,255.86 €
II	Punët tokësore	24,539.63 €
III	Punët montuese	14,519.00 €
IV	Punët e drenazhimit të fushës së volejbollit	3,154.60 €
V	Punët e betonit dhe armaturës	13,335.75 €
VI	Punët tjera	2,571.72 €
Gjithsej totali me TVSH		60,376.56 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Ujësjiellësi					
Gypi PE 32mm: L = 0+171.15 km					
Gypi PE 63mm: L = 0+518.57 km					
Gypi PE 110 mm: L = 0+114.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	803.72	1.00	803.72 €
2	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (ne rast se projekti ndryshon gjatë realizimit).	m'	803.72	1.00	803.72 €
3	Demolimi i gypit ekzistues të ujësjiellësit PE 63 mm dhe transporti i tij në deponinë legale ku e cakton Investitori.	m'	300.00	3.00	900.00 €
4	Demolimi i gypit ekzistues të ujësjiellësit PE 110 mm dhe transporti i tij në deponinë legale ku e cakton Investitori.	m'	120.00	3.50	420.00 €
Gjithsej totali me TVSH					2,927.44 €
II	Punët tokësore				

1. L.Q. - *[Signature]*

2. N.K. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

1	Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor, kat. III-IV më gjerësi b=70 cm me thellësi mesatare hmes=1.20 m dhe transporti i dheut të gërmuar në deponinë legale të caktuar nga Investitori. Largimi i dheut të gërmuar behet vetëm te pjesa e mbetur që nuk kthehet në kanal. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri te shtresa e zhavorrit 0-150 mm apo materialit mbushës gurorë..				
1.1	Gërmimi me makin 90%	m³	674.52	4.00	2,698.08 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	67.45	6.00	404.70 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	563.50	1.00	563.50 €
3	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m²	1,927.20	1.50	2,890.80 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit).	m³	179.54	16.00	2,872.64 €
5	Kthimi i dheut të gërmuar përsëri në kanal duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa çdo 30 cm	m³	562.43	3.00	1,687.29 €
6	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmerues për ujësjellës, që vendoset 40 cm mbi gyp	m'	805.00	2.50	2,012.50 €
Gjithsej totali me TVSH					13,129.51 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PE 100 RC TYPE II 10 Bar				
1.1	32 mm	m'	175.00	4.00	700.00 €
1.2	63 mm	m'	488.00	6.00	2,928.00 €
1.3	110 mm	m'	114.00	8.00	912.00 €
1.4	Ø63 mm i izoluar me shtresën mbrojtëse ndaj temperaturës	m'	37.00	6.00	222.00 €
1.5	Furnizimi dhe vendosja e mbajtësve për gypin PE 100 RC Ø63 mm i cili do të mbështetet për urën e këmbësorëve. Mbajtësit do të vendosen çdo 1.00 m.	copë	38.00	12.00	456.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kyçjeve shtëpiake në rrjet të ujësjellësit 16 bar				
2.1	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/32 mm	copë	1.00	15.00	15.00 €
2.2	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/40 mm	copë	1.00	15.00	15.00 €
2.3	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/63 mm	copë	2.00	15.00	30.00 €
2.4	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 63/32 mm	copë	3.00	15.00	45.00 €
2.5	Gjysmë lidhëse 32 mm	copë	4.00	15.00	60.00 €
2.6	Gjysmë lidhëse 40 mm	copë	1.00	15.00	15.00 €
2.7	Gjysmë lidhëse 63 mm	copë	2.00	25.00	50.00 €
3	Pjesët fazonike PN 16bar				

1. L.Q. -

2. N.K. -

3. L.O. -

3.1	Adapter Flanshë i Joint nga materiali PP DN 110 mm	copë	2.00	20.00	40.00 €
3.2	Tapë fundore Ø63 mm	copë	1.00	25.00	25.00 €
3.3	T Ø 63 mm nga materiali PE	copë	1.00	20.00	20.00 €
3.4	T Ø 63/25 mm nga materiali PE	copë	1.00	25.00	25.00 €
3.5	T Ø 63/32 mm nga materiali PE	copë	3.00	25.00	75.00 €
Gjithsej totali me TVSH					5,633.00 €
IV	Punët tjera				
1	Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypësjellësit të testuar	m'	803.72	2.50	2,009.30 €
2	Para lëshimit në punë të gypësjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypësjellësit të dezinfektuar.	m'	803.72	2.50	2,009.30 €
Gjithsej totali me TVSH					4,018.60 €

Rekapitulimi		
I	Punet pregaditore	2,927.44 €
II	Punët tokësore	13,129.51 €
III	Punët montuese	5,633.00 €
IV	Punët tjera	4,018.60 €
Gjithsej totali me TVSH		25,708.55 €

Projekti i ndriçimit për liqenin në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Elektrika					
Ndriçimi Ld=3,560.00 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Punët ndërtimore dhe kanalore për ndriçimin elektrik				

1. L.Q. - *[Signature]*
2. N.K. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

1.1	Gropimi dhe transporti i materialit per hapjen e kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit, me dim:(60x40) cm	m	3,560.00	2.00	7,120.00
1.2	Gropimi dhe transporti i materialit per hapjen e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me dim: (100x100x100) cm për vendosjen e shtyllave të zingluara 8.3 m	m³	23.00	7.00	161.00
1.3	Gropimi dhe transporti i materialit per hapjen e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me dim: (80x80x80) cm për vendosjen e shtyllave të zingluara 3.5m	m³	77.00	7.00	539.00
1.4	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 2/4mm në trashësi 10cm nën kaboll, ndërsa 15 cm mbi kaboll L=3,560m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave	m³	356.00	20.00	7,120.00
1.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit 0/60 mm) me minimale dim (1x1x0.20) m në pjesën e gropuar të bazës së dritës, si dhe bazamenteve të bazave të Tabelave	m³	35.00	16.00	560.00
1.6	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm² për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	3,819.00	2.00	7,638.00
1.7	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues	copë	270.00	4.00	1,080.00
1.8	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllor energjetike në kanal.	m'	3,560.00	2.50	8,900.00
1.9	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit te armuar me gypa te brinjëzuar, armatura, beton te klases C-25/30 per shtylla e ndricimit 8.3 m me dim: 80x80x80cm dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp HDPE Ø250 mm, L=80cm	copë	23.00	150.00	3,450.00
1.10.	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit me gypa te brinjëzua, armatura, beton te klases C-25/30 per shtylla e ndricimit 3.5 m me dim: 60x60x60cm dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp HDPE Ø200 mm, L=50cm	copë	150.00	80.00	12,000.00
1.11	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (120x90x30)cm	copë	6.00	85.00	510.00
1.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø63	m'	4,379.00	0.60	2,627.40
1.13	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta qe të bëhet lidhja e gypave Ø63.	copë	110.00	25.00	2,750.00
1.14	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø100 për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave sipas projektit.	m'	60.00	2.00	120.00
1.15	Furnizimi dhe montimi i mufave qe të bëhet lidhja e gypave Ø100 .	copë	5.00	35.00	175.00
Gjithsej totali me TVSH					54,750.40
2	Shpërndarja e kabllorve për ndriqimin elektrik				
2.1	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllor nëntokësorë i TIP-it PP00 4x50 mm² (Al) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSHN-2, KSH-FU1), me të gjithat elementet përkatese për kyqje	m'	1,183.00	13.00	15,379.00

1. L. Q. - *[signature]*

2. N. K. - *[signature]*

3. L. O. - *[signature]*

2.2	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x35 mm ² (Al) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSHN-1, KSHN-3, KSHN-4, KSH-FU2), me të gjithat elementet përkatse për kyqje.	m'	710.00	7.00	4,970.00
2.3	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm ² (Al) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje.	m'	4,452.00	3.00	13,356.00
2.4	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP00 5x6mm ² (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje.	m'	163.00	3.00	489.00
2.5	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP00 5x4mm ² (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje.	m'	275.00	2.80	770.00
2.6	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP00 5x2.5mm ² (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje për furnizim te pusit.	m'	495.00	1.50	742.50
2.7	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu)50mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kablllos 4x50 mm ² (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	16.00	45.00	720.00
2.8	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 35mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kablllos 4x35 mm ² (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	32.00	35.00	1,120.00
2.9	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 16 mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kablllos 4x16 mm ² (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	1,380.00	4.00	5,520.00
2.10.	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,35,50mm ²	copë	204.00	5.00	1,020.00
2.11	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 16,35,50mm ² .	copë	402.00	5.00	2,010.00
2.12	Furnizimi dhe montimi i kablllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	932.00	1.20	1,118.40
2.13	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyqjen dhe lidhjen e kablllove 3x1.5mm ² në borna lidhëse me seksion(1.5 mm ²)	copë	1,038.00	1.10	1,141.80
2.14	Furnizimi dhe montimi i sajllës metalike Ø 10 të plastifikuar .	m'	147.00	3.00	441.00
2.15	Furnizimi dhe montimi i shtërngueses tërheqëse për sajllën Ø10, si dhe për shtrengimin e kablllos.	copë	45.00	15.00	675.00
2.16	Furnizimi dhe montimi i shtërngueses për dritat të cilat vendosen në sajlla.	copë	16.00	12.00	192.00
Gjithsej totali me TVSH					49,664.70
3	Trupat ndriques dhe shtyllat metalike				

1. L.Q. -

2. N.K. -

3. L.O. -

3.1	Furnizimi dhe instalimi i Reflektorve LED 300W te teknologjisë. reflektort nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoffe të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\ 000$ (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 145 lm/W • Në $100\ 000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: $\approx 2800K-3000K$ • Tensioni perballues i punes: $90...305$ V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: $(-40 \dots +80)^{\circ}C$ • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Reflektort LED 300W të arri efikasitetin e ndriqeshmeris 43500 lm.	copë	12.00	200.00	2,400.00
3.2	Furnizimi dhe instalimi i llambës LED 100W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoffe të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\ 000$ (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 145 lm/W • Në $100\ 000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: $\approx 2800K-3000K$ • Tensioni perballues i punes: $90...305$ V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: $(-40 \dots +80)^{\circ}C$ • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes LED 100W të arri efikasitetin e ndriqeshmeris 14500 lm.Optika LEDiL ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne matje me DialUX apo ndonje software i ngjashem	copë	23.00	75.00	1,725.00

1. L.Q. - 

2. N.K. - 

3. L.O. - 

3.3	Furnizimi dhe instalimi i llambës LED 45W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 145 lm/W • Në $100\,000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës:2800K-3000K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +80)°C • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes LED 45W të arri efikasitetin e ndriqeshmeris 6525 lm.Optika LEDiL ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne malje me DiaLUX apo ndonje software i ngjashëm	copë	150.00	40.00	6,000.00
3.4	Furnizimi dhe instalimi i llambës në formë UFO LED 30W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 146 lm/W • Në $100\,000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: = 2800K-3000K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite.	copë	8.00	30.00	240.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zinkuar H=8.30 m me gjerësi te ndryshueshme /seksione (seksioni I Ø127 mm - h=3.80 m, seksioni II Ø90 mm - h=3.0 m, seksioni III Ø60 mm - h=1.50 m se bashku me krahë/lirë njëkrahesh metalike e zikuar l=80cm) me mbjellje (h=80 cm), me lartësi H =7.5 m (mbi nivelin e trotuarit), duke përfshirë edhe: morseten, kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zinkimit Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me mbjellje	copë	23.00	300.00	6,900.00

1. L.Q. - *[signature]*

2. N.K. - *[signature]*

3. L.O. - *[signature]*

3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zinkuar H=4 m me gjerësi të ndryshueshme /seksione (seksioni I Ø100 mm - h=2,00 m, seksioni II Ø70 mm - h=1.5 m, seksioni III Ø42 mm - h=0.50 m se bashku me krahë/lirë njëkrahesh metalike e zikuar l=80cm) me mbjellje (h=50 cm), me lartësi H=3.5 m (mbi nivelin e trotuarit), duke përfshirë edhe: morseten, kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zinklimit Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me mbjellje	copë	150.00	200.00	30,000.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazës "ARALDITIT" RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllor ndriçuese	copë	173.00	3.00	519.00
3.8	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	173.00	30.00	5,190.00
Gjithsej totali me TVSH					52,974.00
4	Tabelat energjetike e ndriqimit të jashtëm				
4.1	Furnizimi dhe instalimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile të presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashtë. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose të ngjaj.---1 cop • Ndërprerës AS-L5/40 A ---1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 - 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U ----1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A ---- 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider-6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 -----15 m • Kontaktorë tip CS 63A ----- 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 --- 1copë	copë	6.00	1,300.00	7,800.00
4.2	Furnizimi dhe Transporti për Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose të ngjajshëm	copë	6.00	150.00	900.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose të ngjajshme	copë	6.00	250.00	1,500.00
4.4	Sigurimi i të gjithave atesteve të nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi në punë i paisjeve	komplet	550.00	1.00	550.00
Gjithsej totali me TVSH					10,750.00
Rekapitulumi					


1. L.Q. - *[signature]*
2. N.K. - *[signature]*
3. L.O. - *[signature]*

1	Punët ndërtimore dhe kanalore për ndriqimin elektrik	54,750.40 €
2	Shpërndarja e kablove për ndriqimin elektrik	49,664.70 €
3	Trupat ndriqes dhe shtyllat dekorative	52,974.00 €
4	Tabelat energjetike e ndriqimit të jashtëm	10,750.00 €
Gjithsej totali me TVSH		168,139.10 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
b x h= (18x24) m - Fusha e Volejbollit me Rërë					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m ²	453.25	1.00	453.25 €
Gjithsej totali me TVSH					453.25 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategorise II dhe IV dhe I njëjti material te shfrytezohet per rregullimin e terenit pas perfundimit te fushës	m ³	335.45	4.00	1,341.78 €
2	Nivelizimi, formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së terenit sportiv. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>35 MPa.	m ²	453.25	0.50	226.63 €
Gjithsej totali me TVSH					1,568.41 €
III	Punët e Objekteve				
1	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 sipas EN-206 për betonimin e murit perimetrik me dimensione 25x80cm l=84m, duke e llogaritur edhe kallupimin. Armimi i traut te behet: Stafat Ø10/20cm dhe armatura gjatësore 10Ø12, te llogaritet edhe gjatësia e vazhdimit të shufrave	m ³	16.80	125.00	2,100.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 sipas EN-206 për betonimin e themeleve te shtyllave mbajtese te rrjetes së fushes dim.90x100x100cm	m ³	1.80	100.00	180.00 €
3	Furnizimi me material dhe shtrirja e gjeotekstilit 450gr/m2,(palimi mes shtresave te gjeotekstilit të behet min.30cm njera mbi tjetren) para vendosjes se zhavorit drenazhues	m ²	504.00	2.00	1,008.00 €
4	Furnizimi me material dhe shtrirja e gjeotekstilit 150gr/m2, vendosja do te behet pasi te punohet shtresa e zhavorit drenazhues	m ²	504.00	1.00	504.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,792.00 €

1. L.Q. - *[Signature]*
 2. N.K. - *[Signature]*
 3. L.O. - *[Signature]*

IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi ,shtrirja e materialit drenazhues me t=35cm (material guror me diametër (20-40)mm	m³	151.20	14.00	2,116.80 €
	Furnizimi dhe shtrirja e rërës së plazhit me hmin=40cm	m³	275.27	14.00	3,853.84 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit nen shputat e themeleve dhe murit perimetrik	m²	16.16	14.00	226.27 €
Gjithsej totali me TVSH					6,196.90 €
V	Punët e Rrethojes Metalike				
1	Furnizimi me material dhe punimi i rrethojes, me shtylla te zinkuar dhe e lyer (me ngjyre antracid) me dimensione 40x60x3 mm me h=1.6 m (42 copa) dhe pllaka ankeruese qe vendosen ne beton pas betonimit te traut perimetrik, ne çmim te llogariten edhe dera metalike (h=1.6 m dhe b=1.8 m), sipas detalit te rrethojes, rrjeta e rrethojes duhet te jetë material i ngjashëm me materialin e portave të futbollit (konop)	m'	84.00	55.00	4,620.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,620.00 €
VI	Punët e Vendosjes se rrjetes dhe vijave				
1	Furnizimi dhe motntimi i rrjetes ndarese te lojes (sipas detalit) duke perfshire edhe dy shtylla metalika te cilat ankerohen me themele te vecanta ne tokë. Ngjyra te jetë e bardhë, po ashtu ne pozicion te llogaritet edhe furnizmi dhe montimi i shiritave sinjalizues horizontal per ndarjen e fushës, si dhe vendosja e e 6 sondave per lidhjen e sinjalizimit horzontal	cope	1.00	25.00	25.00 €
2	Furnizimi dhe motimi i mbulojës (e plastifikuar) e cila do te sherbej per mbrojtjen e fushes pas perfundimit te lojes dhe e njejta duhet te jetë me dimensionet e fushes	cope	1.00	150.00	150.00 €
Gjithsej totali me TVSH					175.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjëshmëris	komplet	1.00	250.00	250.00 €
2	Testimet e Betonit	komplet	1.00	350.00	350.00 €
Gjithsej totali me TVSH					600.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore	453.25 €			
II	Punët e Gërmimit	1,568.41 €			
III	Punët e Objekteve	3,792.00 €			
IV	Punët e Zhavorit	6,196.90 €			
V	Punët e Rrethojes Metalike	4,620.00 €			

1. L. Q. - 
 2. N. K. - 
 3. L. O. - L. Allen

VI	Punët e Vendosijes se rrjetes dhe vijave	175.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	600.00 €
Gjithsej totali me TVSH		17,405.56 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Fusha Multifunkionale: b x h = 24 x 44 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m ²	1,090.25	1.00	1,090.25 €
2	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m ²	1,090.25	1.00	1,090.25 €
Gjithsej totali me TVSH					2,180.50 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategorisë II dhe IV dhe i njeiti material te shfrytezohet për rregullimin e terenit pas përfundimit të fushës.	m ³	469.20	4.00	1,876.80 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së terenit sportiv. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>40MPa.	m ³	1,090.25	0.50	545.13 €
3	Furnizimi me matreial dhe vendosja e gjeotekstilit 300gr/m ³ (para shtersave te zhavorit), duhet te merret parasyshe se vendosja e gjeotekstilit duhet te behet me palim i shtersave njera mbi tjetren min30cm, kurse cmimi te llogaritet me m ² te sipërfaqes bazë te fushës	m ²	1,090.25	2.00	2,180.50 €
Gjithsej totali me TVSH					4,602.43 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm ne terenin sportiv me trashesi t=20cm.Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa.	m ³	182.88	16.00	2,926.08 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm ne terenin sportiv me trashesi t=10cm.Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa.	m ³	91.36	16.00	1,461.76 €
Gjithsej totali me TVSH					4,387.84 €
IV	Punët e Betonit				

1. L. Q. -

2. N. K. -

3. L. O. -

1	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 sipas EN-206 për betonimin e murit perimetrik me dimensione 25x80cm l=128m, duke e llogaritur edhe kallupimin. Armimi i traut te behet: Stafat Ø10/20cm dhe armatura gjatësore 10Ø12, te llogaritet edhe gjatësia e vazhdimit të shufrave.	m³	30.72	125.00	3,840.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 sipas EN-206, per pllaken rrafshuese te fushes me t=20cm, Ne cmim te llogaritet sasia e armimit minimla me Q-524 ne të dy zonat dhe rrafshimi te behet me makina per rrafshim (fer Beton). Duhet te keni kujdes te shtuar gjate realizimit-nivelizimit pasi qe pllaka nuk guxon te jetë e valëzuar	m³	176.00	100.00	17,600.00 €
3	Furnizimi me material dhe vendosja e kanalit drenazhues nga betoni me dimensione të brendshme 50x50cm, kapaku te jetë metalik me gjeresi 20cm, kanali duhet te punohet me ramje gjatësore.	m'	44.00	65.00	2,860.00 €
Gjithsej totali me TVSH					24,300.00 €
V	Punët e Rrethojës Metalike				
1	Punimi i rrethojës metalike: Shtylla metalike 10x10x0.4cm, ne cdo 2.5m dhe lartësi h=4.65m, sipas detalit. Konstruksioni metalik duhet te jetë i zinkuar dhe i ngjyrosur me ngjyrë të gjelbërt	m'	128.00	25.00	3,200.00 €
2	Dyert metalike me dim. Bxh=2.5*2m', sipas detalit, dyert duhet të jenë t zinkuara dhe te lyera me ngjyrë të gjelbërt. Në cmim të llogariten të gjitha pjesët përciellëse të dylene.	cope	1.00	350.00	350.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,550.00 €
VI	Punët e epoxidit				
1	Furnizimi me material dhe lyerja me epoxid me gjitha shtresat (si ne detal te projektit) edhe ngjyre epoxi për ambiente te jashtme. Ngjyrat te përzgjidhen nga Investitori	m²	1,056.00	15.00	15,840.00 €
Gjithsej totali me TVSH					15,840.00 €
VII	Punët e Vendosijes se koshave, portave dhe vijave				
1	Furnizimi me material dhe vendosja e koshave për basketboll me dimensione standarte. Koshat dhe konstruksioni i tyre te jeni të fiksuar. Ne pozicion te parashihen edhe rrjetat adekuate. Në çmimi është e llogaritur edhe punimi i themelit per fiksimit e koshave.	cope	4.00	1,800.00	7,200.00 €
2	Furnizimi me material dhe vendosja e portave per futboll me dimensione standarte së bashku me rrjetat. Portat duhet te jene levizese. Ne pozicion te parashihen edhe rrjetat adekuate.	cope	2.00	450.00	900.00 €
3	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e vijave per zhvillimin e lojes se futbollit dhe basketbollit . Vijat duhet te jenë me ngjyre adekuate per terene sportive. Verejtje: Vijat e fushes se Futbollit dhe Basketit preferohen te jene te ndryshme.	komplet	1.00	700.00	700.00 €

1. L. Q. -

2. N. K. -

3. L. O. -

Gjithsej totali me TVSH					8,800.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	250.00	250.00 €
2	Testimet e Betonit (Një mostër përmban 3 kubëza)	komplet	1.00	350.00	350.00 €
Gjithsej totali me TVSH					600.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	2,180.50 €
II	Punët e Gjurmimit	4,602.43 €
III	Punët e Zhavorit	4,387.84 €
IV	Punët e Betonit	24,300.00 €
V	Punët e Rrethojës Metalike	3,550.00 €
VI	Punët e epoxidit	15,840.00 €
VII	Punët e Vendosjes së koshave, portave dhe vijave	8,800.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	600.00 €
Gjithsej totali me TVSH		64,260.77 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Këndi i lojërave					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e objekteve				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës shumë funksionale (topogan, 2 shkall, shkall vertikale dhe paralele l=5.80 m dhe b=5.07 m, deri 12 vjeç) sipas detalit në përshkrim teknik. Sipas standarteve EN1176	komplet	1.00	2,800.00	2,800.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (topogan dhe shkall l=5m) sipas detalit në projekt. Sipas standarteve EN1176	komplet	1.00	2,500.00	2,500.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (luhajtë për fëmijë deri 12 vjeç l=3.30 m'). Sipas standarteve EN1176	komplet	2.00	500.00	1,000.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (luhajtë për fëmijë deri 14 vjeç l=3.60 m'). Sipas standarteve EN1176	komplet	2.00	450.00	900.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (luhajtë fikse për dy persona për fëmijë deri 14 vjeç l=3.60 m'). Sipas standarteve EN1176	komplet	2.00	500.00	1,000.00 €

1. L. Q. - *[Signature]*
 2. N. K. - *[Signature]*
 3. L. O. - *[Signature]*

6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (kërçyes me figura te kafsheve). Sipas standarteve EN1176	komplet	3.00	350.00	1,050.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (shkall harkore l=4m dhe b=70 cm) sipas detalit ne projekt. Sipas standarteve EN1176	komplet	1.00	700.00	700.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (shkall rrethore l=4.41 m dhe b=3.25 m, deri 14 vjeç) sipas detalit ne projekt. Sipas standarteve EN1176	komplet	1.00	500.00	500.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (paralele me lartësi te ndryshueshme l=3.80 m deri 12 vjeç) sipas detalit ne projekt. Sipas standarteve EN1176	komplet	1.00	800.00	800.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lojës (paralele me forme te pa rregullt l=3.15 m) sipas detalit ne projekt. Sipas standarteve EN1176	komplet	1.00	600.00	600.00 €
Gjithsej totali me TVSH					11,850.00 €



Vërejtje: ne pozicione është e llogaritur edhe komplet punët e ankerimit te lodrave (sipas standartit EN 1176)

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Puset					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Punët e objekteve				
1	Shpimi i dy puseve me thellësi H = 50 m dhe me diametër DN 200 mm. Në këtë pozicion është edhe furnizimi dhe vendosja e gypit PVC Ø 160 mm	m'	100.00	40.00	4,000.00 €
2	Largimi i materialit si rezultat i shpimit të puseve deri në deponi legale të caktuar nga Investitori	m³	10.00	50.00	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,500.00 €

Projekti kryesor i liqenit në lumin Erenik, Gjakovë		
Paramasa dhe Paralogaria		
Rekapitulimi		
1	Liqeni dhe Shtigjet	2,279,339.59 €
2	Parkingjet	91,562.51 €
3	Muret	471,643.46 €

1. L.Q. - *[Signature]*
2. N.K. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

4	Amfiteatri	48,851.66 €
5	Porti	124,896.21 €
6	Penda	212,695.94 €
7	Lumi Erenik pas pendës	74,520.70 €
8	Lumi Llukac	36,218.95 €
9	Kanali natyror	2,153.57 €
10	Rruga	6,263.08 €
11	Kanalizimi fekal	36,873.80 €
12	Gropa septike	5,410.58 €
13	Kanalizimi atmosferik	60,376.56 €
14	Ujësjiellësi	25,708.55 €
15	Elektrika	168,139.10 €
16	Fusha e voleybollit në rërë	17,405.56 €
17	Fusha multifunksionale	64,260.77 €
18	Këndi i lojërave	11,850.00 €
19	Puset	4,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH		3,742,670.59 €



1. L.Q. - *[Signature]*
 2. N.K. - *[Signature]*
 3. L.O. - *[Signature]*



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A/Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 148862

Për **KOMUNA E GJAKOVËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Grup i Operatoreve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM , LIMIT PROJECT SH.P.K. & ADEA CONSTRUCTION SHPK**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i infrastrukturës në Liqenin Erenik**

Nr. prokurimit: 632-25-2687-5-1-1 , Nr. brendshëm: 632-25-035-511

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **374,267.05€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **374,267.05€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1126 ditë kalendarike prej **24.03.2026** deri më **23.04.2029**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfutuesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 24.03.2026

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: 148862

Kontraktuesi	
Emri	Grup i Operatoreve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM, LIMIT PROJECT SH.P.K. & ADEA CONSTRUCTION SHPK
Përfaqësuar nga	Burim Zabelaj
Adresa	Guncat
Nr i Biznesit	811152941
Telefoni	044361286
Përfituesi	
Emri	KOMUNA E GJAKOVËS
Adresa	Gjakove
Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	
Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	374,267.05
Periudha Sigurimit	24.03.2026 - 23.04.2029
Primi	17,318.82
Tvsh	3,117.39
Primi Bruto	20,436.21
Data e lëshimit	24.03.2026 08:57
Aktiviteti Ekonomik: Ndërtimi i infrastrukturës në Liqenin Erenik	

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit t'i ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
glantina Shabani - 4601



Përfaqësuesi i të sigurvearit
Burim Zabelaj

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	N.N.SH.WORLD MEDIUM
Adresa	RRUGA BASHKIM GASHI GUNCAT, MALISHEVË
Qyteti	MALISHEVË
Kodi Postar	24000
Kontakti	BURIM ZABELAJ
Telefoni	+383 49 599 007 / +383 48 599 007
Fax	
E-mail	n.n.sh.worldmedium@hotmail.com
Numri i TVSH	330062282

BANKA	
Emri	TEB BANK SH.A
Adresa	MALISHEVË
Qyteti	MALISHEVË
Kodi Postar	24000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	20-23-0001338768-03
IBAN (opcionale)	XK05
BIC (Opcionale)	TEBKXKPR

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI i PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)
TEB Sh.A.
09 MAR 2026
Malisheva City Office

DATA + NËNSHKRIMI i MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)
