



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-21-2839-5-1-1/C420

KOMUNA E GJAKOVËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëzëri anë; dhe

Grupi Benita, ASFALT GROUP, Gremnik, Klinë, me nr.unik 810313213 & 810082397, e përfaqësuar nga z.Emin Demaku (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Katërt me numër identifikues: 632-21-2839-5-1-1 dhe nr. brendeshem 632-21-043-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Katërt**

No.	Lot
5	Lot V - Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve në Bllokun e Ri

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **97 569,94 €**(nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e nëntëdhjetë e katër cent).

Vërejtje: Për vitin 2021, për këtë projekt janë të ndara **100,000.00€(njëqind mijë euro)** dhe kontraktuesi është i obliguar që të bëjë kryerjen e të gjitha punëve brenda vitit 2021, përndryshe do t'i shkëputet kontrata dhe do t'i ndalet sigurimi i ekzekutimit.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përsëritur në gjithë shtypje në të origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	 A.Fajza Gashi
Posta:	Zyra e Përgjigjeve dhe Komunikimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2021
Vula:	

Emri:	z. Ardit Çuni
Posta:	Zyra Kryesore Administrative
Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2021
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	z. Enina Destrka
Posta:	Lideri i grupit
Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2021
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-21-2839-5-1-1/C420

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (e) kontrolli që garancojë realizimin dhe/ose
- (f) të ndërprerë kontrollin dhe
- (g) të largë të një kontratë me një palë të tretë në shtet e Kontraktuesit për çfarëdo e bilancit të punës.

MATERIALET DHE MËSHTRËTË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Më tej, shtet i punës do të përvojë një trashëgim të një shteti nga KVK, mështrë në vend-punë nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacione të mëposhtme:

Kështu e mëtej, ndërprerje e punës që drejtohen nga mosha e shtet, orë e punës, numri dhe lloji e punësorëve të punësuar të vend-punës, materialet dhe furnizimet, pajisjet të përdorur, nëse shtet jo të gjende punë, testet e kryera të vend, mosha e dëgjues, rezultatet e paprësishkencës dhe informacione Kontraktuesit;

destinuar e kontrollimit të të gjitha elementeve esenciale dhe cilësia të punës së bërë dhe furnizimeve dhe/ose dhe të përdorura, të atë për tu kontrolluar në vend-punë dhe të rëndësishme të ligjeritjeve e pagesave që shpreh bërë Kontraktuesit.

20.2 Shtetet e bëra në regjistri e punës, si çfarë në progres dhe të nëshkruar nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-koordinuar nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, si të të kontrollonjë pajisjet e tij nga Autoriteti Kontraktues të afat prej 15 ditësh pas ditës në të cilën janë regjistruar të dëgjues deklarimit kundërshtues. Nëse Kontraktuesi dëshmon që të rindisur një ose të përparë pikëzimit e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtues me shtetet e parashitura të regjistrimit. Kontraktuesi mund të shprehë regjistrin e punës të qdo kohë dhe mund të marrë dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shtetëve të cilat ai konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Shtet kërkues, Kontraktuesi do të sigurojë Autoritetit Kontraktues me informacionin e ditur për të marrë regjistri e punës në mënyrë e ditur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punëve dhe materialeve

21.1 Tëri, komponentët dhe materialet do të jenë të përgjigjeve të specifikimit, vizatimit, shtetit, modelit, rezultat, arkivit dhe kërkues çfarë të kontratës dhe do të mbeten në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike prelimnare do të jenë objekt i një kërkese të larguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet shtetit të kontratës, numri e Laci dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i shtetit, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar të shtetit duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkuesit të shtetit pranimi se të inkompetent në punë.

21.3 Eshë nëse janë pranimi rezultatisht materialet apo artikujt që do të përdoren në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse marrë kontrollin i tijer shtetit dëshet ose gabime. Kontraktuesit mund të jepen mundësi të rritur dhe të përmbledhë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, për këto materiale dhe artikujt do të parashit për inkompetent në punë vetëm nëse janë ripërdor.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "inspektorin e punës", të caktuar nga KVK, i cili do të jenë përgjegjës për mbledhjen e dëgjuesit të punëve gjatë tërë shtetit, çfarë shtetit që nga dita e prapë të shtetit të punëve e deri në skadencën e periudhës garancisë së defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i rishikimit është të kontrollonjë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtues me specifikimet teknike të rritur dëgjues.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë të komponentët dhe materialet të dorëzohen të këtu në vend për të lëshuar autorizim kontraktues që të vërditjeve me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vlerësimin që mund të hasë në këtu aspekt, dhe nuk do të lejohet që të përparë ndonjë arsye për vonesë të përmbledhjes e dëgjuesve.

22.4 Autoriteti Kontraktues do të kenë të drejtë, ose nga vete ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollonjë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe moshësimin dhe të kontrollonjë progresin e përgjigjes, faktishtin apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e diçaj gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e regulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumatat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parcalizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrija;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-21-2839-5-1-1/C420

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës me shkrim nga menaxheri i projektit
	17.2	Vërejtje: Për vitin 2021, për këtë projekt janë të ndara 100,000.00€ (njëqindmijë euro) dhe kontraktuesi është i obliguar që të bëjë kryerjen e të gjitha punëve brenda vitit 2021, përndryshe do t'i shkëputet kontrata dhe do t'i ndalet sigurimi i ekzekutimit.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: Rexhë Rexha, Menaxher i projekteve, mob.044/188-433; Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës : Rizë Morina, Udhëheqës I Sektorit për Infrastrukturë, e-mail: rizemorina@rks-gov.net, mob.044/188-458; Mbikëqyerja dhe pranimi i punimeve do të bëhet nga firma "AL-Engineering", mob.044/200-285.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 vit pas pranimi të punëve të kryera.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Loti V , Sanimi dhe ndertimi I rrugeve ne bllokun e ri					
Rruga L=0+254.00 km b = 2x2.50m, tr=2x2.0 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme per siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës.	Komplet	1.00	5.00	5.00
2	Pastrimi i ternit dhe largimi i të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës qe paraqiten nga instalimet nentokësore ekzistuese	m'	254.00	0.20	50.80
3	Shenjzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	254.00	0.20	50.80
4	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m'	415.00	0.20	83.00
Gjithsej totali me TVSH					189.60
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	497.45	1.00	497.45
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbasës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 MPa.	m ²	1,463.00	0.10	146.30
Gjithsej totali me TVSH					643.75
III Punët e Zhavorit					
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	365.75	5.00	1,828.75
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	219.45	6.00	1,316.70
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m ³	78.40	5.00	392.00
Gjithsej totali me TVSH					3,537.45
IV Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)					
1 Punimi i lëshesave Gypore					
1.1.	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 800 mm nga betoni i armuar . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshtjelljen e lëshesës (nje cope me l=7m')	m'	14.00	20.00	280.00

Gjithsej totali me TVSH					280.00
2	Trotuaret				
3.2.	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m ³	554.00	11.00	6,094.00
3.3.	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m ³	554.00	8.00	4,432.00
3.4.	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashsi t=6cm për trotuare. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37. Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m ²	1,108.00	12.00	13,296.00
Gjithsej totali me TVSH					23,822.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit					24,102.00
V	Punët e Asfaltit				
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm në rrugë dhe kyçe e rrugeve ekzistuese, t=8cm	m ²	1,464.00	8.90	13,029.60
Gjithsej totali me TVSH					13,029.60
VI	Punët tokësore				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.50 m	m ³	700.00	0.40	280.00
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet me pahi dhe ne raste ku thellësia kalon 3.00m behet me Korpë të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m ³	300.00	0.20	60.00
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	284.00	0.05	14.20
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub sipas detalit.	m ³	99.40	2.00	198.80
2.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavorr mbushes 0-100mm.	m ³	400.00	1.50	600.00
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të tepërt (gërmuar) në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largësi deri në 5km.	m ³	700.00	0.20	140.00
Gjithsej totali me TVSH					1,293.00 €
VII	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorët kryesor dhe sekondar				
	PESN8 Ø200	m ³	60.00	2.00	120.00
	PESN8 Ø400	m ³	355.00	5.00	1,775.00
Gjithsej totali me TVSH					1,895.00 €
VIII	Punët e betonit				
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.5x1.5x0.2	copë	11.00	5.00	55.00

4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinezë më parë, në sipërfaqe të detajit, me dimensione 100x100x15	copë	11.00	5.00	55.00
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i bazeve për buseta, prej betoni të armuar C-25 8100x1000mm (elemente të ceratafikuara).	copë	22.00	20.00	440.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i koruseve për puseta prej betoni 8100x1500x600mm C-25 (elemente të ceratafikuara).	copë	11.00	20.00	220.00
4.6	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës 320mm në çdo 30cm dhe në kastri m i lye në beton me një anilokozhë.	copë	66.00	2.00	132.00
4.7	Furnizimi transporti, montimi i kapësve prej çize me anësi mbalase 40 ton	copë	11.00	150.00	1650.00
Gjithsej totali me TVSH				2,552.00 €	

IX Punët tjera					
1	Gërmimi dhe ulje të kategorisë II-IV për kanal në fshat meve me dimensione b=50 cm dhe h=100cm në të cilin duhet të zëzohet gjatësi në mjetet e punës në gjatësi të paktën 50 m, bërja e një ceponi të përshkrahme në largësi deri në 5 km	m ³	695.00	0.40	278.00
2	Furnizimi dhe shtirja e rresës për montimin e gjypave në trashësi 1=50 cm	m ²	332.00	2.00	664.00
3	Furnizimi me material moushet gjurorë dhe shtirja e tij për moushjet e karantit në trashësi 1=50cm	m ²	335.00	1.50	502.50
4	Furnizimi me material dhe montimi i gjypave -DPE të bërta prej 120 mm për instalime Gjypat vendosen nga 4 në të cilin duhet të zëzohet	m	254.00	1.50	381.00
5	Furnizimi dhe shtirja e shtetit sinjalizues në rreze qatës në kanalit	m	254.00	0.05	12.70
6	Punim i pusetave me lartësi h=1.5 m dhe përshirë betonin i bazës së pusetas h=10 cm, puseta nga gjyshi e betonit 8 800 dhe kapëkull i pusetas për instalime	copë	8.00	50.00	400.00
Gjithsej totali me TVSH				2,226.20	

X Punët e Sinjalizimit					
1 Sinjalizimi i Horizontal					
1.1	Furnizimi dhe realizimi i vijës ngarëse të shtrirave të çarkullimit (b=12 cm)	m ²	254.00	2.00	508.00
Gjithsej totali me TVSH				508.00	

2 Sinjalizimi i Vertikal					
2.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të gjitha operacioneve të vendosjes dhe shenjave të trafikut në formë trekëndëshe	copë	1.00	30.00	30.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (STOP dhe shenjave tjera meliore)	copë	1.00	30.00	30.00
2.3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtkëndëshe me dimensione 600x600 mm	copë	1.00	30.00	30.00

Gjithsej totali me TVSH					90.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Sinjalizimit					598.00
XI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjësorë	Komplet	1.00	100.00	100.00
2	Testimet e Gurëve shtetë	Komplet	1.00	10.00	10.00
3	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00
4	Testimet e Kushteve të betonit	Komplet	1.00	10.00	10.00
5	Testimi i gjyqeve dhe sinjalizimit	Komplet	1.00	10.00	10.00
Gjithsej totali me TVSH					230.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	189.60 €
II	Punët e Gërmimit	643.75 €
III	Punët e Zhavorit	3,537.45 €
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	24,102.00 €
V	Punët e Asfaltit	13,029.60 €
VI	Punët tokësore	1,293.00 €
VII	Punët montuese	1,895.00 €
VIII	Punët e betonit	2,552.00 €
IX	Punët tjera	2,226.20 €
X	Punët e Sinjalizimit	598.00 €
XI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	230.00 €
Gjithsej totali me TVSH		50,296.60 €

Kanalizimi atmosferik					
L=0+254.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I Punët Pregaditore					
1	Pregaditja dhe bastimi i llojeve dhe skemave të llojeve që përfshijnë në implementimin e projektit.	m	264.00	0.20	50.80
2	Punët në rregullimin e trasës, matjet dhe llogaritjet gjeodezike të trasës, përcaktimi dhe ngritja e pikave të theksuara me të gjitha elementet e nevojshme. Llogaritja bëhet për m	m	264.00	0.20	50.80
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar.	m	264.00	0.20	50.80
Gjithsej totali me TVSH					152.40
II Punët Tokësore					
1	Gërmimi dheur të kategorisë së III dhe IV për ndërtimin e kanallit për vendosjen e gjyqave me makinë dhe dorë. Llogaritja në m ² të dheur të qëmuar.				
1.1	- me makinë 90 %	m ²	228.00	0.40	91.20

12	- me dorë 10%	m ²	26.90	0.10	2.50
2	Planif kimi i fundit te kanalit pas gjerimit siçes përfësis së projektuar	m ²	381.00	0.10	38.10
3	Sigurimi, transport dhe vendosja e rërës 0-16 mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtonet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gjyqit të hohet rëra për mësh dhe mbij 5 cm	m ³	152.40	2.00	304.80
4	Furnizimi, transporti, shtrija dhe parafundimi i zhavorit fraksion 0-61.5 mm për mbushjen e kanalit, pas testimit përfundimtar të kolektorëve. Mbushja bëhet nga pesa e shtrembe e rërës der në nivelin e kërcelës ont të mugës. Ngjeshja te bëhet siçes normative DIN, DPr 103%	m ²	457.20	1.00	457.20
5	Furnizimi, transporti, shtrija dhe çlënimi i zhavorit fraksion 0-61.5 mm nën plakare të çulesës, pmez=15 cm	m ³	57.15	1.00	57.15
6	Urgjimi i ujave në tokësor me pompë rëse dhe parafundim. Logarit bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet të përfaqësojnë miratë, organim dhe kryes	ore	4.00	20.00	80.00
Gjithsej totali me TVSH					1031.35
III Punët Montuse					
1	Sigurimi dhe montimi i gypave te kanalizimit, arrositësi të logarit, ur prej pusezave arrosore der në puset ekskluziv Gjyq dhe te montimi sipas kushteve teknike të specifikimit dhe duhet të përfaqësojë projektuar dhe e njëjta të verifikonel aty paratë me nivelë				
2	- Gypa te PE SH-4 Ø-315mm	m ³	254.00	1.30	330.20
3	Sigurimi dhe montimi i kaskëve prej gëz për peshat te randa 42 ton. Në këllë paze çon te logarit, edhe betonit për përçorim në kapadit. Beton duhet të armohet.	copë	8.00	61.00	408.00
4	Furnizimi dhe shtrija e shtitit paraqimues moçyçin e kanalizimit	m	254.00	0.05	12.70
Gjithsej totali me TVSH					750.90
IV Punët e Betonit					
1	Sigurimi dhe montimi i elementave te pusetave Ø1000 mm Pusetat kontrolluese të punonin sipas detajeve të dhëna. Lanësia mesatare e pusetës është H=2.00 m.	copë	8.00	40.00	320.00
2	Sigurimi dhe montimi i elementeve te çulesave Ø-1000/600 dhe h=900 mm (konuse) Pusetat kontrolluese të punonin sipas detajeve të dhëna.	copë	8.00	40.00	320.00

3	Ndërtimi i fundit të pusetave prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dimensione (1.5x1.5) m dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim.	copë	8.00	5.00	40.00
4	Furnizimi me dhe vendosja e gypave nga betoni Ø400 mm për punimin e ujëmbledhësve. Lartësia mesatare e pusetës së ujëmbledhësit është H=1.50 m. Në këtë pozicion të parashihet edhe betoni për fundin e pusetës. Si dhe Gypi PE Ø200 për shkarkimin e ujërave atmosferike në pusetën kontrolluese me gjatësi mesatare L=1.00 m'.	copë	8.00	20.00	160.00
5	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve metalik me dimensione. Në këtë pozicion etë përfshihet edhe betoni për përcimin e ujëmbledhësit si dhe të gjitha punët tjera për montimin dhe sigurimin e ujëmbledhësit.	copë	8.00	40.00	320.00
6	Punimi i kyçjes në rrjetin ekzistues të kanalizimit atmosferik. Në këtë pozicion përfshihet hapja e vrimës në pusetën ekzistuese, vendosha e gypit, si dhe betoni (llaçi i çimentos) për sigurimin e gypit dhe të gjitha punët tjera të nevojshme për realizimin e lidhjes.	copë	1.00	5.00	5.00
Gjithsej totali me TVSH					1165.00
V	Testimi i gypit				
1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të kolektorëve të testuar.	m'	254.00	0.20	50.80
Gjithsej totali me TVSH					50.80

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	152.40 €
II	Punët Tokësore	1,031.35 €
III	Punët Montuse	750.90 €
IV	Punët e Betonit	1,165.00 €
V	Testimi i gypit	50.80 €
Gjithsej totali me TVSH		3,150.45 €

Projekti Kryesor i "Ylber Hoxha" - blloku i ri , Gjakovë		
Paramasa dhe Paralogaria		
Rekapitulimi		
I	RRUGA	50,296.60 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK	3,150.45 €
Gjithsej totali me TVSH		53,447.05 €

Rruga Genc Bytyqi L=0+110.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës.	Komplet	1.00	5.00	5.00
2	Pastrimi i ternit dhe largimi i të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës që paraqiten nga instalimet nentokësore ekzistuese	m'	110.00	0.20	22.00
3	Shenjzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	110.00	0.20	22.00
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar.	m'	110.00	0.20	22.00
Gjithsej totali me TVSH					71.00
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV në trupin e rrugës dhe në kanalet anësore si dhe sanimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km	m ³	443.20	1.00	443.20
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 MPa.	m ²	880.00	0.10	88.00
Gjithsej totali me TVSH					531.20
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	277.00	5.00	1,385.00
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	166.20	6.00	997.20
3	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m ³	26.40	5.00	132.00
Gjithsej totali me TVSH					2,514.20
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
1	Punimi i lëshesave Gypore				

1.1.	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 800 mm nga betoni i armuar . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshitjelljen e lëshesës (nje cope me l=7m')	m'	14.00	20.00	280.00
Gjithsej totali me TVSH					280.00
3	Trotuaret				
3.2.	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m'	220.00	11.00	2,420.00
3.3.	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m'	220.00	8.00	1,760.00
3.4.	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashsi t=6cm për trotuare. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37.Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m²	330.00	12.00	3,960.00
Gjithsej totali me TVSH					8,140.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit					8,420.00
V	Punët e Asfaltit				
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm në rrugë dhe kyçje e rrugeve ekzistuese, t=8cm	m²	600.00	8.90	5,340.00
Gjithsej totali me TVSH					5,340.00
VI	Punët tjera				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV per kanal in e instalimeve me dimensione b=50 cm dhe h=100cm ne te dy trotuaret ne tere gjatesin e rruges si dhe pusetat ne cdo 50 m, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km	m³	665.00	0.40	266.00
2	Furnizimi dhe shtrirja e reres per mbulimin e gypave ne trashesi t=50 cm	m³	332.00	2.00	664.00
3	Furnizimi me material mbushes gurorë dhe shtrirja e tij per mbushjen e kanalit ne trashesi t=50cm	m³	335.00	1.50	502.50
4	Furnizimi me material dhe montimi i gypave HDPE te brinjzuar Ø 120 mm për instalime. Gypat vendosen nga 4 ne te dy trotuaret.	m	110.00	2.00	220.00
5	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit sinjalizues ne tere gjatësin e kanalit	m	110.00	0.05	5.50
6	Punimi i pusetave me lartësi h=1.5 m qe përfshin: betonimi i bazës se pusetes t=10 cm, puseta nga gypat e betonit Ø 800 dhe kapaku i pusetes per instalime	copë	4.00	50.00	200.00
Gjithsej totali me TVSH					1,858.00
VII	Punët e Sinjalizimit				
1	Sinjalizimi i Horizontal				
1.1.	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b= 12 cm)	m'	110.00	2.00	220.00
Gjithsej totali me TVSH					220.00
2	Sinjalizimi i Vertikal				

2.1.	Furnizim dhe vendosja (përfshirë të gjitha komponentet e vendosjes), e shënjave të trafikut në formë trekëndëshe	copë	1.00	30.00	30.00
2.2.	Furnizim dhe vendosja e shënjave të trafikut në formë rrethore (STCP dhe shënjave tjera rrethore)	copë	2.00	30.00	60.00
2.3.	Furnizim dhe vendosja e shënjave të trafikut në formë drejtkëndëshe me dimensione 300x600 mm	copë	2.00	30.00	60.00
Gjithsej totali me TVSH				150.00	
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Sinjalizimit				370.00	
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00
2	Testimet e Gurëve Skajorë	Komplet	1.00	10.00	10.00
3	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00
4	Testimet e Kubëzave të betonit	Komplet	1.00	10.00	10.00
Gjithsej totali me TVSH				220.00	

Rekapitulimi		
I	Punët Përgaditore	71.00 €
II	Punët e Gërmimit	531.20 €
III	Punët e Zhavorit	2,514.20 €
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	8,420.00 €
V	Punët e Asfaltit	5,340.00 €
VI	Punët tjera	1,858.00 €
VII	Punët e Sinjalizimit	370.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	220.00 €
Gjithsej totali me TVSH		19,324.40 €

Paramasa dhe Paralogaria kanalizimi atmosferik					
L=0+110.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Përgaditore				
1	Përgatitja dhe pashtrimi i trasës dhe elementet tjera që shënojnë në implementimin e projektit	m'	110.00	0.20	22.00
2	Punët në vendosjen e trasës, matjet dhe njëzimisht e kodëve të trasës, përcaktimi dhe kushtet e përkrahjes dhe të gjitha elementet e nevojshme. Ligjaria bëhet për ...	m'	110.00	0.20	22.00
3	ngjizimi dhe punimi i projektit të gjatëses së ekzekutuar.	m'	110.00	0.20	22.00
Gjithsej totali me TVSH				66.00	
II	Punët Tokësore				

1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë. Llogaria në m ³ të dheut të gërmuar.				
1.1	- me makinë 90 %	m ³	125.00	0.40	50.00
1.2	- me dorë 10 %	m ³	25.00	0.10	2.50
2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësisë së projektuar.	m ²	165.00	0.10	16.50
3	Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra për rreth dhe mbi gyp 15 cm.	m ³	66.00	2.00	132.00
4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm për mbushjen e kanalit, pas testimit përfundimtar të kolektorëve. Mbushja bëhet nga pjesa e sipërme e rërës deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	198.00	1.00	198.00
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm nën pllakën e pusëtës, tmes=15 cm	m ³	24.75	1.00	24.75
6	Largimi i ujrave nëntokësor me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet ti përcjell dhe miratoj organi mbikqyrës.	ore	3.00	20.00	60.00
Gjithsej totali me TVSH					483.75
IV	Punët Montuse				
1	Sigurimi dhe montimi i gypave të kanalizimit atmosferik të llogaritur prej pusetave ansore deri në puset ekzistuese. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu ipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë.				
2	- Gypa të PE SN-4 Ø-315mm	m'	110.00	1.30	143.00
3	Sigurimi dhe montimi i kapakëve prej gize për pesha të rënda 42 ton. Në këtë pozicion të llogaritet edhe betoni për përforcimin e kapakut. Betoni duhet të armohet.	copë	4.00	50.10	200.40
4	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar mbi gypin e kanalizimit.	m'	110.00	0.05	5.50
Gjithsej totali me TVSH					348.90
V	Punët e Betonit				
1	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø1000 mm. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Lartësia mesatare e pusëtës është H=2.00 m.	copë	4.00	40.00	160.00

2	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø-1000/600 dhe h=600 mm (konuese). Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna.	copë	4.00	40.00	160.00
3	Ndërtimi i fundit të pusetave prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dimensione (1.5x1.5) m dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhën ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim.	copë	4.00	5.00	20.00
4	Furnizimi me dhe vendosja e gypave nga betoni Ø400 mm për punimin e ujëmbledhësve. Lartësia mesatare e pusetës së ujëmbledhësit është H=1.50 m. Në këtë pozicion të parashihet edhe betoni për fundin e pusetës. Si dhe Gypi PE Ø200 për shkarkimin e ujërave atmosferike në pusetën kontrolluese me gjatësi mesatare L=1.00 m'.	copë	4.00	20.00	80.00
5	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve metalik me dimensione. Në këtë pozicion etë përfshihet edhe betoni për përfcimin e ujëmbledhësit si dhe të gjitha punët tjera për montimin dhe sigurimin e ujëmbledhësit.	copë	4.00	40.00	160.00
6	Punimi i kyçjes në rjetin ekzistues të kanalizimit atmosferik. Në këtë pozicion përfshihet hapja e vrimës në pusetën ekzistuese, vendosha e gypit, si dhe betoni (Ilaçi i çimentos) për sigurimin e gypit dhe të gjitha punët tjera të nevojshme për realizimin e lidhjes.	copë	1.00	5.00	5.00

Gjithsej totali me TVSH

585.00

VI	Testimi i gypit				
1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të kolektorëve të testuar.	m'	110.00	0.20	22.00
Gjithsej totali me TVSH					22.00

Rekapitulimi

I	Punët Pregaditore	66.00 €
II	Punët Tokësore	483.75 €
III	Punët Montuse	348.90 €
IV	Punët e Betonit	585.00 €
V	Testimi i gypit	22.00 €
Gjithsej totali me TVSH		1,505.65 €

Projekti Kryesor i "Genc Bytyqi" - blloku i ri , Gjakovë

Paramasa dhe Parallogaria

Rekapitulum		
I	RRUGA	19,324.40 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK	1,505.65 €
Gjithsej totali me TVSH		20,830.05 €

Rruga Tom Gjoka L=0+70.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punës me zyrë dhe shërbimet e revores me parafundim dhe paraqitjen e vendosjes së shërbimit.	Komp et	1.00	5.00	5.00
2	Pastimi i temt dhe largimi i të gjitha pengesave të natyres në trasen e rrugës ose parafundim nga instalimet termokësore ekzistuese	m	70.00	0.20	14.00
3	Shtetëzimi i trasës dhe parafundim e punimeve me geocel.	m	70.00	0.20	14.00
4	Ngjëm dhe punimi i projektit te gjenjes se eszetk. luar	m	70.00	0.20	14.00
Gjithsej totali me TVSH					47.00
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i oshut te kategoris II-IV me trupin e rrugës dhe ne kanalet anësore si dhe sanimi i lloqit egjet. es ne vendet k. estrë e nevojshme, serija e tjere deponite personalshme ne largesi ceni me 10 -sm	m ³	224.00	1.00	224.00
2	Nivelizimi dhe rregjeshja e nivelizues të trupit të rrugës. Moduli i nivelizues duhet të jetë W-25-30 MPa.	m ²	590.00	0.10	59.00
Gjithsej totali me TVSH					283.00
III Punët e Zhavorit					
2	Fundizimi, shtrija dhe ngjeshja e zhavorit 0-30 mm, l=25cm. Moduli i shtrijës duhet të jetë M>90 MPa Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	140.00	5.00	700.00
3	Fundizimi, shtrija dhe ngjeshja e zhavorit 0-37.5 mm l=15cm. Moduli i shtrijës duhet të jetë M>120 MPa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	54.00	5.00	270.00
4	Fundizimi, shtrija dhe shpërndarja e zhavorit (material shtrijës nga gurth, esjt) për punimin e serviseve	m ³	16.90	5.00	84.50
Gjithsej totali me TVSH					1,288.00
IV Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubizat)					

1	Punimi i lëshesave Gypore				
1.1.	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 800 mm nga betoni i armuar . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshjtjelljen e lëshesës (nje cope me l=7m')	m'	14.00	20.00	280.00
Gjithsej totali me TVSH					280.00
3	Trotuaret				
3.2.	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m'	140.00	11.00	1,540.00
3.3.	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m'	140.00	8.00	1,120.00
3.4.	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashsi t=6cm për trotuare. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37.Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m²	210.00	12.00	2,520.00
Gjithsej totali me TVSH					5,180.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit					5,460.00
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm në rrugë dhe kyçje e rugeve ekzistuese, t=8cm	m²	425.00	8.90	3,782.50
Gjithsej totali me TVSH					3,782.50
VI	Punët tjera				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV per kanalin e instalimeve me dimensione b=50 cm dhe h=100cm ne te dy trotuaret ne tere gjatesin e rruges si dhe pusetat ne cdo 50 m, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km	m³	70.00	0.40	28.00
2	Furnizimi dhe shtrirja e reres per mbulimin e gypave ne trashesi t=50 cm	m²	21.00	2.00	42.00
3	Furnizimi me material mbushes gurorë dhe shtrirja e tij per mbushjen e kanalit ne trashesi t=50cm	m²	35.00	1.50	52.50
4	Furnizimi me material dhe montimi i gypave HDPE te brinjezuar Ø 120 mm për instalime. Gypat vendosen nga 4 ne te dy trotuaret.	m	140.00	1.50	210.00
5	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit sinjalizues ne tere gjatësin e kanalit	m	140.00	0.05	7.00
6	Punimi i pusetave me lartësi h=1.5 m qe përfshin: betonimi i bazës se pusetes t=10 cm, puseta nga gypat e betonit Ø 800 dhe kapaku i pusetes per instalime	copë	2.00	50.00	100.00
Gjithsej totali me TVSH					439.50
VII	Punët e Sinjalizimit				
1	Sinjalizimi i Horizontal				
1.1.	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b= 12 cm)	m'	70.00	2.00	140.00
Gjithsej totali me TVSH					140.00

2		Sinjalizimi i Vertikal			
2.1	Fumzim dhe vendosja i përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes, e shpërjave të trafikut në formë bekëndëse	opça	1.00	30.00	30.00
2.2	Fumzim dhe vendosja e shpërjave të trafikut në formë rathore (STCP dhe shpërjave tjera rathore)	opça	1.00	30.00	30.00
Gjithsej totali me TVSH					60.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Sinjalizimit					200.00
VIII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmëris	Komplet	1.00	100.00	100.00
2	Testimet e Gurëve skajorë	Komplet	1.00	10.00	10.00
3	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00
4	Testimet e Kubzave të betonit	Komplet	1.00	10.00	10.00
Gjithsej totali me TVSH					220.00

Rekapitulimi				
I	Punët Përgaditore			47.00 €
II	Punët e Gërmimit			280.00 €
III	Punët e Zhavorit			1,288.00 €
IV	Punët e Betonit (Gurët Skajor dhe Kubzat)			5,460.00 €
V	Punët e Asfaltit			3,782.50 €
VI	Punët tjera			439.50 €
VII	Punët e Sinjalizimit			200.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit			220.00 €
Gjithsej totali me TVSH				11,717.00 €

Paramasa dhe Parallogaria kanalizimi atmosferik					
L=70.00M					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I Punët Përgaditore					
1	Fergacija dhe përcaktimi i trasë dhe elementet tjera që pengojnë në implementimin e projektit	m'	70.00	0.20	14.00
2	Punët në vështrimin e trasës, matjet dhe ngritjet e gjedësive të trasës, përcaktimi dhe ruajtja e pikave të çësës me të gjitha elementet e nevojshme. Ligjaria bëhet për m'	m'	70.00	0.20	14.00
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjedës së ekzekutimit.	m'	70.00	0.20	14.00
Gjithsej totali me TVSH					42.00
II Punët Tokësore					

1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë. Llogaria në m ³ të dheut të gërmuar.				
1.1	- me makinë 90 %	m ³	125.00	0.40	50.00
1.2	- me dorë 10 %	m ³	25.00	0.10	2.50
2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësisë së projektuar.	m ²	165.00	0.10	16.50
3	Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra për rreth dhe mbi gyp 15 cm.	m ³	66.00	2.00	132.00
4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm për mbushjen e kanalit, pas testimit përfundimtar të kolektorëve. Mbushja bëhet nga pjesa e sipërme e rërës deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	198.00	1.00	198.00
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm nën pllakën e pusëtës, tmes=15 cm	m ³	24.75	1.00	24.75
6	Largimi i ujrave nëntokësor me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet ti përcjell dhe miratoj organi mbikqyrës.	ore	3.00	20.00	60.00
Gjithsej totali me TVSH					483.75
III	Punët Montuse				
1	Sigurimi dhe montimi i gypave të kanalizimit atmosferik të llogaritur prej pusëtave ansore deri në pusët ekzistuese. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu ipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë.				
2	- Gypa të PE SN-4 Ø-315mm	m'	110.00	1.30	143.00
3	Sigurimi dhe montimi i kapakëve prej gize për pesha të rënda 42 ton. Në këtë pozicion të llogaritet edhe betoni për përforcimin e kapakut. Betoni duhet të armohet.	copë	4.00	51.00	204.00
4	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar mbi gypin e kanalizimit.	m'	110.00	0.05	5.50
Gjithsej totali me TVSH					352.50
IV	Punët e Betonit				
1	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusëtave Ø1000 mm. Pusëtat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Lartësia mesatare e pusëtës është H=2.00 m.	copë	4.00	40.00	160.00

2	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø-1000/600 dhe h=600 mm (konuese). Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna.	copë	4.00	40.00	160.00
3	Ndërtimi i fundit të pusetave prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dimensione (1.5x1.5) m dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhën ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim.	copë	4.00	5.00	20.00
4	Furnizimi me dhe vendosja e gypave nga betoni Ø400 mm për punimin e ujëmbledhësve. Lartësia mesatare e pusetës së ujëmbledhësit është H=1.50 m. Në këtë pozicion të parashihet edhe betoni për fundin e pusetës. Si dhe Gypi PE Ø200 për shkarkimin e ujërave atmosferike në pusetën kontrolluese me gjatësi mesatare L=1.00 m'.	copë	4.00	20.00	80.00
5	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve metalik me dimensione. Në këtë pozicion etë përfshihet edhe betoni për përfcimin e ujëmbledhësit si dhe të gjitha punët tjera për montimin dhe sigurimin e ujëmbledhësit.	copë	4.00	40.00	160.00
6	Punimi i kyçjes në rrjetin ekzistues të kanalizimit atmosferik. Në këtë pozion përfshihet hapja e vrimës në pusetën ekzistuese, vendosha e gypit, si dhe betoni (llaçi i çimentos) për sigurimin e gypit dhe të gjitha punët tjera të nevojshme për realizimin e lidhjes.	copë	1.00	5.00	5.00
Gjithsej totali me TVSH					585.00
V	Testimi i gypit				
1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të kolektorëve të testuar.	m'	110.00	0.20	22.00
Gjithsej totali me TVSH					22.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	42.00 €
II	Punët Tokësore	483.75 €
III	Punët Montuse	352.50 €
IV	Punët e Betonit	585.00 €
V	Testimi i gypit	22.00 €
Gjithsej totali me TVSH		1,485.25 €

Projekti Kryesor i "Tom Gjoka " - blloku i ri , Gjakovë	
Rekapitulimi	

I	RRUGA	11,717.00 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK	1,485.25 €
Gjithsej totali me TVSH		13,202.25 €

Projekti Kryesor i "Ymer Pula" - blloku i ri , Gjakovë					
Rruga L=0+118.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme per siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës.	Komplet	1.00	5.00	5.00
2	Pastrimi i ternit dhe largimi i të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës qe paraqiten nga instalimet nentokësore ekzistuese	m'	118.00	0.20	23.60
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	118.00	0.20	23.60
4	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m'	118.00	0.20	23.60
Gjithsej totali me TVSH					75.80
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	236.00	1.00	236.00
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 MPa.	m ²	590.00	0.10	59.00
Gjithsej totali me TVSH					295.00
III Punët e Zhavorit					
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	147.50	5.00	737.50
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	88.50	6.00	531.00
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m ³	9.44	5.00	47.20
Gjithsej totali me TVSH					1,315.70
IV Punët e Asfaltit					

3	Furnizimi, shpirtja dhe ngjeshja e asfaltit AB 13 mm në rrugë dhe kryqe e rrugëve ekzistuese l=8cm	m ²	520.00	5.60	4.628.00
Gjithsej totali me TVSH					4.628.00
V	Punët tokësore				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekundarë në kal. II-IV me makinë më gjëresi sipas normave dhe slancardëve lthëllësia mesazore h=2.50 m	m ³	239.00	0.40	94.40
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut në të dy anet e kanalit. Sigurimi bëhet me osh dhe në raste ku thellësia është më e vogël se 4.00 m të bëhet sipas normave për këtë lloj pune në të dy anët e kanalit.	m ³	115.00	0.20	23.00
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm	m ²	94.40	0.05	4.72
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit arash dhe rreth tub sipas detajit.	m ³	33.04	2.00	66.08
2.5	Mojimi dhe pambikimi i kanalit me zhevor mbushës C=100mm	m ³	166.20	1.50	247.90
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut në lapalet gjërmuese në depori të çyrtët ose në vendin ku e caston cigari mbikqyrës në largësi deri në 3km.	m ³	30.00	0.20	3.00
Gjithsej totali me TVSH					442.60 €
VI	Punët montuese				
	Furnizim, transporti dhe montimi i tubave të brinjësuar HDPE S18 për kolektorët kryesor dhe sekundar				
	FESN8 Ø200	m ³	30.00	2.00	60.00
	FESN8 Ø400	m ³	115.00	5.00	590.00
Gjithsej totali me TVSH					650.00 €
VII	Punët e betonit				
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakat e oshme për pusela me betonarme C-20/25 me dimensione 1.5x1.5x0.2	copë	4.00	5.00	20.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kina me përcim sipas detajit me dimensione 1.0x1.0x0.15	copë	4.00	5.00	20.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave për puselat prej betonit të armuar C-25, Ø1000x1000mm (elemente të parabolikuaraj)	copë	4.00	20.00	80.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i konusave për puselat prej betonit Ø1000x300x300mm C-25 (elemente të parabolikuaraj)	copë	4.00	20.00	80.00
4.6	Furnizimi dhe montimi i shpatëve prej armaturës Ø20mm në qd 30cm dhe krahshtrimi i tyre në beton me lëvizje antikorozive.	copë	20.00	2.00	40.00
4.7	Furnizimi, transporti, montimi i sapaqëve prej gjele me afërsisht masë 40 ton	copë	4.00	150.00	600.00

Gjithsej totali me TVSH					840.00 €
VIII	Punët e Sinjalizimit				
	Sinjalizimi i Vertikal				
1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe	copë	1.00	30.00	30.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (STOP dhe shenjave tjera rrethore)	copë	2.00	30.00	60.00
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtëkëndëshi me dimensione 600x600 mm	copë	2.00	30.00	60.00
Gjithsej totali me TVSH					150.00
IX	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	Komplet	1.00	100.00	100.00
2	Testimet e Gurëve skajorë	Komplet	1.00	10.00	10.00
3	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00
4	Testimet e Kubëzave të betonit	Komplet	1.00	10.00	10.00
5	Testimi i gypave dhe kanalizimit	Komplet	1.00	10.00	10.00
Gjithsej totali me TVSH					230.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	75.80 €
II	Punët e Gërmimit	295.00 €
III	Punët e Zhavorit	1,315.70 €
IV	Punët e Asfaltit	4,628.00 €
V	Punët tokësore	442.60 €
VI	Punët montuese	650.00 €
VII	Punët e betonit	840.00 €
VIII	Punët e Sinjalizimit	150.00 €
IX	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	230.00 €
Gjithsej totali me TVSH		8,627.10 €

Kanalizimi atmosferik					
L=0+118.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Pergaditja dhe pastrimi i trase dhe elementet tjera që pengojnë në implementimin e projektit	m'	118.00	0.20	23.60
2	Punët në vëzhgimin e trasës, matjet dhe inçizimet gjeodezike të trasës, përcaktimi dhe ruajtja e pikave lidhëse me të gjitha elementet e nevojshme. Llogaria bëhet për m'	m'	118.00	0.20	23.60

3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar.	m'	118.00	0.20	23.60
Gjithsej totali me TVSH					70.80
II	Punët Tokësore				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë. Llogaria në m ³ të dheut të gërmuar.				
1.1	- me makinë 90 %	m ³	100.00	0.40	40.00
1.2	- me dorë 10 %	m ³	18.00	0.10	1.80
2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësisë së projektuar.	m ²	94.40	0.10	9.44
3	Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra për rreth dhe mbi gyp 15 cm.	m ³	70.80	2.00	141.60
4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm për mbushjen e kanalit, pas testimit përfundimtar të kolektorëve. Mbushja bëhet nga pjesa e sipërme e rërës deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	212.40	1.00	212.40
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm nën pllakën e pusetës, tmes=15 cm	m ³	26.55	1.00	26.55
6	Largimi i ujrave nëntokësor me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet ti përcjell dhe miratoj organi mbikqyrës.	ore	2.00	20.00	40.00
Gjithsej totali me TVSH					471.79
III	Punët Montuse				
1	Sigurimi dhe montimi i gypave të kanalizimit atmosferik të llogaritur prej pusetave ansore deri në puset ekzistuese. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu ipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë.				
2	- Gypa të PE SN-4 Ø-315mm	m'	118.00	1.30	153.40
3	Sigurimi dhe montimi i kapakëve prej gize për pesha të rënda 42 ton. Në këtë pozicion të llogaritet edhe betoni për përforcimin e kapakut. Betoni duhet të armohet.	copë	3.00	51.00	153.00
4	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar mbi gypin e kanalizimit.	m'	118.00	0.05	5.90
Gjithsej totali me TVSH					312.30
IV	Punët e Betonit				

1	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø1000 mm. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Lartësia mesatare e pusetës është H=2.00 m.	copë	4.00	40.00	160.00
2	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø-1000/600 dhe h=600 mm (konuese). Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna.	copë	4.00	40.00	160.00
3	Ndërtimi i fundit të pusetave prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dimensione (1.5x1.5) m dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhën ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim.	copë	4.00	5.00	20.00
4	Furnizimi me dhe vendosja e gypave nga betoni Ø400 mm për punimin e ujëmbledhësve. Lartësia mesatare e pusetës së ujëmbledhësit është H=1.50 m. Në këtë pozicion të parashihet edhe betoni për fundin e pusetës. Si dhe Gypi PE Ø200 për shkarkimin e ujërave atmosferike në pusetën kontrolluese me gjatësi mesatare L=1.00 m'.	copë	4.00	20.00	80.00
5	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve metalik me dimensione. Në këtë pozicion etë përfshihet edhe betoni për përfcimin e ujëmbledhësit si dhe të gjitha punët tjera për montimin dhe sigurimin e ujëmbledhësit.	copë	4.00	40.00	160.00
6	Punimi i kyçjes në rrjetin ekzistues të kanalizimit atmosferik. Në këtë pozicion përfshihet hapja e vrimës në pusetën ekzistuese, vendosha e gypit, si dhe betoni (llaçi i çimentos) për sigurimin e gypit dhe të gjitha punët tjera të nevojshme për realizimin e lidhjes.	copë	1.00	5.00	5.00
Gjithsej totali me TVSH					585.00
V	Testimi i gypit				
1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të kolektorëve të testuar.	m'	118.00	0.20	23.60
Gjithsej totali me TVSH					23.60

Rekapitulimi	
I	Punët Pregaditore 70.80 €
II	Punët Tokësore 471.79 €
III	Punët Montuse 312.30 €
IV	Punët e Betonit 585.00 €
V	Testimi i gypit 23.60 €

Gjithsej totali me TVSH	1,463.49 €
--------------------------------	-------------------

Projekti Kryesor i "Ymer Pula" - blloku i ri , Gjakovë		
Rekapitulimi		
I	RRUGA	8,627.10 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK	1,463.49 €
Gjithsej totali me TVSH		10,090.59 €

Loti IV , Sanimi dhe ndertimi I rrugeve ne bllokun e ri		
Rekapitulimi		
I	RRUGA "Ylber Hoxha" - blloku i ri	53,447.05 €
II	RRUGA Genc Bytyqi - blloku i ri	20,830.05 €
III	RRUGA Tom Gjoka - blloku i ri	13,202.25 €
IV	RRUGA Ymer Pula - blloku i ri	10,090.59 €
Gjithsej totali me TVSH		97,569.94 €






Kontraktuesi:	"BENITA COMPANY" Sh.p.k.		
Përfaqësuar nga:	Negjat Kalludra, Hesen Kalludra		
Adresa:	Fsh. Gremnik - Klinë		
Nr. i Biznesit:	810313213		
Garantuesi:	K.S. Kosova e Re SH.A		
Banka e Garantuesit:	BEK - Banka Ekonomike		
Përfituesi:	KOMUNA E GJAKOVËS		
Adresa e Përfituesit:	GJAKOVË		
Shuma e Sigurimit:	9,756.99		
Numri i Produktit:	632-21-2839-5-1-1		
Titulli i Kontratës:	NDERTIMI - ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GJAKOVES KONTRATE DY VJEQARE - PJESA E KATERT - LOT V - SANIMI DHE NDERTIMI I RRUGEVE NE BLOKUN E RI		
Data e Fillimit:	23/08/2021	Data e Mbarimit:	23/09/2023
Primi:	305.16	TVSH:	54.93
Totali:	360.09		
Mënyra e pagesës:	Transfer Bankar	Nr. Llogarisë:	1401000000597893
Data e Leshimit:	23/08/2021 00:00:00		

Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merr përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë policë.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit / Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për policat e sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesit) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) si dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng).

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit pajtohem që K.S. Kosova e Re të rrugëve të dhënat e mia personale/biznesit, të cilat do të përdoren nga kompania për qëllime statistikore, hulumtuese dhe raportime në Regjistrin Kërkues të Kosovës si dhe për trajtimin e dëmeve. Gjithsesi kuptohet se unë i siguroari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit dhe kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit të

Nikson Dodaj

Zyrtari i Shitjes



I Siguruarit



Sigurimi i Ekzekutimit

Për: **KOMUNA E GJAKOVËS**
(Autoriteti kontraktues)

Në emër të: **"BENITA COMPANY" Sh.p.k.**
(Operatori ekonomik)

Titulli i aktivitetit **NDERTIMI - ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GJAKOVES KONTRATE DY VJEQARE - PJESA E KATERT - LOT V - SANIMI DHE NDERTIMI I RRUGEVE NE BLOKUN E RI**

Nr i Prokurimit: **632-21-2839-5-1-1**

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri e garancionit duke iu referuar dosjes, me numër të prokurimit/dosjes të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurimin e garancionit në shumën e saktësuar të specifikuar në dosje;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë sigurim:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total e shuma e sigurimit, zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- 1 Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë;
- 2 Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar deri ne shumën e sigurimit, siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Shuma e Sigurimit €: **9,756.99**

Ky sigurimi vlen deri: **23/09/2023**

Nënshkrimi dhe vulë e Garantuesit

Data e lëshimit: **23/08/2021**



PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	BENITA COMPANY SH.P.K.
Adresa	GREMIK, KLINË
Qyteti	KLINË
Kodi Postar	32000
Kontakti	049 HESËN KALLUDRA
Telefoni	049/138-849
Fax	—
E-mail	ing@benita-ks.com
Numri i TVSH	330069551

BANKA	
Emri	NLB
Adresa	PRISHTINË
Qyteti	PRISHTINË
Kodi Postar	11000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1709200009003441
IBAN (opcionale)	—
BIC (Opcionale)	—

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (TË DYJA TË obligueshme)



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

