

KOMUNA E GJAKOVËS

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 20.06.2019

Br Nabavke	632-19-1763-5-2-1
Interi br. Nabavke	632-19-017-521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KOMUNA E GJAKOVËS		
Adresa UA: Rr "Nënë Tereza"		
Grad: GJAKOVË	Poštanski broj: 50000	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: faton.gutaj@rks-gov.net	Telefon: 038-200-44041	
Email: faton.gutaj@rks-gov.net	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	https://kk.rks-gov.net/gjakove	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja puta Dol-Kušavec		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja U selu Dol-Kušavec
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja puta Dol-Kušavec
Predviđena vrednost ugovora: 85.000,00
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: 50 U mesecima: Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45233124-4

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 14.03.2019		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 05.04.2019		
Datum otvaranja ponuda: 24.04.2019		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 18.06.2019		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea:		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☒ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: 632-19-1763-5-2-1/C131		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: Izgradnja puta Dol-Kušavec		
Datum potpisivanja ugovora: 18.06.2019		
Broj primljenih tendera: 7		
Broj odgovornih tendera: 2		
Službeni naziv: Zajednica ponuditelja N.N.SH. Korben ; ASFALT GROUP SH.P.K.; „Benita Company Sh.p.k.		
Poštanska adresa: Rr. Domenik Pergega p.n.		
Grad: Gjakovë	Poštanski broj: 50000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 044500810	Faks:	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 59.898,90 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 59.898,90		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 73.406,73		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da	☐	Ne
	☒	

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE