

KOMUNA E GJAKOVËS

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad☐ Snabdevanje☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 29.05.2020

Br Nabavke	632-20-1199-5-2-1
Interi br. Nabavke	632-20-009-521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KOMUNA E GJAKOVËS		
Adresa UA: Rr "Nënë Tereza"		
Grad: GJAKOVË	Poštanski broj: 50000	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Faton Gutaj	Telefon: 038-200-44041	
Email: faton.gutaj@rks-gov.net	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	https://kk.rks-gov.net/gjakove	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja - asfaltiranje puteva u selu Pniš - naselje Ramadan Hiseni		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja U selu Pnush-Lagja Ramadan Hiseni
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja - asfaltiranje puteva u selu Pniš - naselje Ramadan Hiseni
Predviđena vrednost ugovora: 160.531,77
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: U mesecima: 24 Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 01.04.2020		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 07.04.2020		
Datum otvaranja ponuda: 29.04.2020		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 28.05.2020		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea:		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☒ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: 632-20-1199-5-2-1/C224

Grupa br.: 1

Naziv grupe: Izgradnja - asfaltiranje puteva u selu Pniš - naselje Ramadan Hiseni

Datum potpisivanja ugovora: 28.05.2020

Broj primljenih tendera: 11

Broj odgovornih tendera: 11

Službeni naziv: Zajednica ponuditelja BERISHA COM SH.P.K.; VIA ING SH.P.K.

Poštanska adresa: GJAKOVĚ

Grad: UJEZ

Poštanski broj: 50000

Mesto: Kosovo

URL (ako se primenjuje):

Osoba za kontakt:

Email:

Telefon: 044179573

Faks:

IV.4) Informacije o vrednosti ugovora

Ukupna vrednost ugovora 98.560,75 EUR

Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 98.560,75

Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 132.916,10

IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje

Da ☐ **Ne** ☒

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje

Vrednost	:	ili	Procenat	%;	Nije poznato	☐	☐
----------	---	-----	----------	----	--------------	--------------------------	--------------------------

V: DODATNE INFORMACIJE

--