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Numri i kontratea] 632- z‘& 2228-1-2-1/C711

KONTRATE

- KOMUNAE (x.]AKOVE‘; (né vazhdim "Autontetl Kontraktues"), ne meren ané; dhe

FUROPRINT GROUP SH.P.K., Komplekﬂ Banesor Al Lagja E mshlr Prishtiné, Prishting, me numér unik
810860587, e pérfagésuar nga Arbenor Zabeli(ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizimi me material zyrtar pér shkolla me numér identifikues: 632-23-2228-1-2-1 dhe numér té

brendshém 632-23-021-121

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontratés do té jeté furnizimi me material zyrtar pér shkolla nga Furnizuesi, i furnizimeve né
vijim:
Nr. Grupi
1 Furnizimi me material zyrtar pér shkolla

——borxh Furnizuesit sipas kontratés, -

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér nisje dhe pérfundim t€ kontratés éshté 6 muaj. Afati per dorézim te mallit éshté brenda 5

dite nga urdhéresa e projekt menaxherit.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t€ jeté né shkollat e Komunés sé Gjakovés.

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do té jetét DDP3 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet & dorézojé njé certifikaté t& origjinés s¢ furnizimeve, mé sé voni at€heré kur ¢ kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndérprerjen e

kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércakiohet sipas Kodit t€ Doganave (€ Bashkésis¢ Evropiane (Community

Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve cluhet té jeté: 19,229.98 €(nentembedhjetemue e dyqind e n_pezete e nénté euro e

nentcdhje(e e teté cent).

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pages¢ qé Autoriteti Kontraktues i ka

4.3 Ai duhet ¢ jeté i preré dhe & mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta té kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

U Ju tutemi referojuni kétij numri (& kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet g€ lidhen me thesarin.

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Ofena financiare;

5:2 Dokumentet ¢ ndryshme qé e perbc]ne kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té

. paqarteblse psc divergjencés, ato duhemc lexohen sipas rendit té perpareme né té cilin j Jane dhene mé sipér.

- Neni 6

rKomunlkimet | i _ .
6.1 Té g]lﬂla komunikimet me shkrlm qe: kane te bejne me ketc Kontrale nderrn_] et Autonteflt Kontraktues nga

* njéra ané dhe F umlzuesnt nga ana tjeter duhet t& cekin titullin e Kﬁnlrates dhe numrm e sa_| te 1dent1ﬁk1m1t dhe

~* duhet ié dergohe:n me posté, faks emall gse té dorézohen personalisht

6.2 Nesc personi qé dérgon komumkaten kérkon vértetim té pranimit & saj, ai duhet ta thote kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&

kérkojé vértetim t& pranimit t¢ komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dergue& duhet t’ 1 marré té gjitha masat €
nevoj jshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij. :

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né

- formé t€ shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me

rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Faton Gutaj

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit
N én shkrimi: ﬂ A

Data: 2 /6.05 2023

Vula: / \

Pér Furnizuesin

Emri: a Arbeﬁor Zabeli

Pozita: Dre_]tor ol ( . &
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 632-23-2228-1-2-1/C711

_ Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe ‘Furnizuesit, si¢ €shté shénuar né
. formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet ¢
inkorporuar me referencé né té. i

12 “Pmdukref” pérkufizohen si t€ mira materiale q€ kané vlu:.. ekonomike, duke puihhlrb por pa u kufizuar né mailml
“artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé¢ mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t€ Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé ¢ késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit ¢ kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbé&jné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara né ményrén ¢ pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& b&het né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t€ ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme & Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha géshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pag,ese né favor t& bankieréve t& F umlzueblt té shumave qé duhet t& paguhen ose
qé do t€ béhen borxh sipas kontratés; ose : -

b) né rast t& dhénies sé (& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit. '

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranucsit ¢ dispozitave t¢ kontratés duhet & plotésojné kriterct ¢ pérshtatshmérisé g€ zbatohen pér dhénien ¢ kontratds
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4,1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
piese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk



nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pC| aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té a;,‘jmtilvt ose té
punésuarve, né & nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
té tij. Aprovimi:i nénkontraktimit t& ndonjé.pjese t&¢ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga oblu.,lm&t ¢ ti] sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obllglm té vazhdueshém ¢é vazhdon pér njé putudh(, qé e tqkdlun até té
* periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pt,rkmm me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé,
né ¢farédo momenti-pas skadimit (& periudhés s¢ garancisé, t'i tI’dn*ﬂC[’UjL menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé -
dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés, Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas 1&shimit té certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final (&
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues & gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratds.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér qéllime (& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q€ i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i 1éshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t€ miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve (€ ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit (€ obligimeve (€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap€ ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu
qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime. - _

7.2 Furnizuesi duhet (& veprojé sipas urdhrave administrative & i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&

——kontratés—do-ta—njoftejd -autoritetin-kontraktues—pér kété-duke-i—paraqitur—arsyet- o tij-brenda30-ditésh-pas—pranimit1é
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné
qlpaq kétyre ligjeve dhe rregullorcvc

7.4 Furnizuesi duhet U’i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra Ildhur me kontratén si private dhc
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do té ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar,



Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do (& jo mé voné se¢ dita ¢ nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe € duhur té
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria ¢ ckzekutimit té kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén [V t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK: lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30

ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

‘Neni 10 -~ Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t€ mbajé pérgjegjési t€ ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve (€ tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit t€ kontratés qé do té aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofie se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése
progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin q& ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes sé bashku me vizatime, t& cilat do té jené né detaje té tilla qé do t&€ mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t& deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim té pranimit té€ pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér

pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q& lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ &hté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 - Patentat dhe licencat

13.1 Pérvec né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat q& jané rezultat i pérdorimit (& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit (& dhéné nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave
14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés t€ cilat mund té lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies
sé kontratés, Pas késaj date Furnizuesi ka t¢ drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin gé ka pésuar, Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve



nga data e skadimit té periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

I5.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje (& periudhés s¢ ckzekutimit nése realizimi’i i kuntmtu, sé tij vonohet, ose’ pl itet se d()
t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye: :

a) Autoriteti kontraktues porosit ‘rurnmmc ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kan€ prekur: instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike gé mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur
té parashihen né ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérve¢ atyre qé jané shkaktuar prej
gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak (& gabimit t€
Furnizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té
gabimit té Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim té b&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé
realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i
éshté dhéné e drejta pér zgjatje té€ periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore (€ specifikuara né kontrat€, Autoriteti kontraktues, pa njoflim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t&€ vlerés sé
furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t&€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara té
parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar (& drejtén (& kcrko_]c s€ paku 10 % (& vlerés sé kontratés ai mundet, pdbl ta
njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;

- té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté & drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés sé mbetur (€ furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé té kontratés, Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin € té€ pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jeté e mundur dhe sa &hté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.



17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) @éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) @&shité i nevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi t€ Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ckzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese t& saj. pérderisa nevoja e till¢
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
hnndu 30 d1lc~,h pas pranimit té urdlmt pu té pezulluar pr uywu e dor :.z:mnl se ka pér géllim IL béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsulnmlt me Furnizuesin, do té pLT‘CE]klU_]L ato pagesa plotusuu\t, dhefose /Hdtjb té
periudhés sé realizimit qé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t¢ kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t€ ndérpresé
kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak (€ gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i béjé
pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t€ rifillojé sa mé
shpejt qé éshté ¢ mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave
rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin ¢
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform
né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet té
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit € kontratés,

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé t€ dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat ¢ specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do & inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve gé do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet € ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
t’i riparojé dhe i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér
inkorporim né ‘rummmc vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até menyre qé € jeté i kenaqur autorlten
kontraktues.

Neni 19 __Inspektimi dhe testimi ___ _ iores e

19. Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé& gé t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet gé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté (& drejté q& heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé &€ pércaktojé nése komponentél,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné ¢ kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé& autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gg,
pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t€ konsiderohet se &hté béré
né prezencén e autoritetit kontraktues, Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet ¢ certifikuara si duhet (€ rezultateve t&



testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété,

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet
_ brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té k(,rkujne qé kéto teste té pérsériten né
. té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndomcrd palé kérkon, té testohen nga nje ckspu‘t i zgjedhur me marréveshje té
* ndérsjellé. Té gjitha tupomt e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kctyu,
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do & jené pérfundimtare. l\t)sttud e ri-testimit do t& bartet nga. pala
piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave (& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do Ui thmlnsm
* personave té padutonzudr informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés ge duhet 'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogaring bankare té dhéné né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogarin€ bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi g& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér
qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 dité€sh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né (& cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhur.

20.5  Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé&, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé té re-zbritje q¢ zbatohet nga institucioni Ié€shues i Kosovés né
ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t€ pérgindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do t&
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né (€ cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 T gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté Furnizuesit
qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi
21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parzindaluar démtimin apo keqt‘sin:lin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér (&
pérballuar pa kufizime, bartjen ¢ ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
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destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né t€ gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ keté pranuar urdhrin
¢ dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve (& furnizuesit, q& jané té nevojshme pér géllime t€ kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&€ Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund (€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhefose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet t& keté
fuqiné qé té urdhérojé ose té vendosé:



a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme
té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér t€ cilin &shté pérgjegjés
furnizuesi, e qé sipas mendimit t& aytoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk-jané né pajtim me
kontratén, ose q€ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés, :

22.3 Furnizuesi; sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i-evitojé defektet e specifikuara, Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat ‘dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo q& do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t’i zbresé nga paraté q€ do té paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet qé nuk jané (& cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té
refuzuara, Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo t¢ ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet ¢
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe g e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik té
furnizuesit. T€ gjitha punét q€ pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i kené
kaluar né ményré (& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jeté 1éshuar njé certifikaté e pranimit té
pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té pérkohshém
atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit té furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné té pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e
tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t€ pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
(€ evituar obligimin ¢ paraqitjes s€ furnizimeve né njé gjendje (€ pérshtatshime pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t€ pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda njé& periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka Iéshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar, Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& b&jé kérkesé pér certifikaté (& veganté pér secilén
pjesé.

'23.5 NE raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér € dhéné pranim té pjcsshem e te
‘pérkohshém.,

'23.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet qé

nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontrat€s. Ai gjithashtu do t€ heqé€ ndonjé mbeturin€ apo pengesé
dhe té b&jé ndonjé ndryshim té gjendjes s¢ vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

"Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé q€ furnizimet t& jené t& reja, té papérdorura, té modeleve té& fundit dhe t& pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t€
garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.
24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té turm?lmcvc té cilat mund
té paraqgiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t&€ miré nga Furnizuesi;

ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose

¢) shfaqgen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.
24.3 Furnizuesi me shpenzime & veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t€ mund té praktikohet.
Periudha e garancisé pér t€ gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né (€ cilén éshté béré



ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té
furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor &
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

) :a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé d1ke tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpu,n/mu,t:
¢ Furnizuesit, né té ulm rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té xhru-..l nga paraté qé duhet u.
paguhen ose garancité q(, mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé tc merrni shumén ¢ duhur nga
Furnizuesi; ose

c} t& ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do & parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja ¢ periudhés sé
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t€ fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me (€ dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér (& realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t€ furnizimeve dhe t€ sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet qé kané té bé&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar € ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
t’i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t€ periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur t€ jené zgjidhur & gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1€shojé Furnizuesit njé
certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t€ cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s€ garancis€ ose menjéheré pasi
riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 & jené pérfunduar né ményré (€ tillé qé € jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢
pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do (€ mbeten té&
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té
cilat kané mbetur té& parealizuara né kohén kur 1&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 . Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kuntratéé, pala e démtuar do té keté té dl‘cjté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérpretjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né két€ nen do t€ zbatohen
duke u zbritur nga shumat gé duhet ’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pages¢ nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet &, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet ¢ méposhtme:

a)  kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;



b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati & arsyeshém t& paralajmérimit t€ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢)  Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative (€ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d)  Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo m,nkunh atén pa autorizim nga Autmllcrl kontraktues;

e)  Furnizuest falimenton ose éshté duke w mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga g‘wkatat ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale; { '

f)  Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé giykimi qé ka fuginé ¢
res judicata,

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i démton interesat financiare t€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti t€ financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té& kontratés pér mosrealizim té obligimeve t& veta
kontraktuese;

j)  t& gjitha modifikimet organizative q¢ pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé€ i pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo sigurimin
mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (€ treté né emér té
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t¢é pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit ¢ njoftimit € ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin g€ &
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe t€ rregullt dhe pér
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 NE& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t€ Furnizuesit ose té
pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet ¢ dorézuara dhe punés
sé realizuar dhe té b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do t€ pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave q€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve
ose do té paguajé shumén g€ duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s€ kontratés.

28.6: Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t€ marré nga Furmzuexl humbjet g€ i jané :
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&¢ KVK. :

“Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit
29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése

Autoriteti kontraktues:

= nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikat¢ (& I&huar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q¢ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé€ Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi
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i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore & shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime té€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do € thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet (jera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet ¢ tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e p’i]‘)’ir'l‘;hlku'll’ qé &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhur. : . ]

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do 1€ jeté i detyruar té'.h'cq-li doré nga garancia ¢
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjdrj:..je té forcés madhore.
G_]lthashtu pa marré parasysh djspcmtat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jet€ i detyruar (€ paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér. ndcrprcr_]c nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né
até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e torces madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikojé né realizimin e
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t€ vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas konfratés pérderisa &hté mjaft praktike, dhe &
angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t€ mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérve¢ nése udhézohet ta b&jé kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave (€ autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet qé mund té
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do t€ jené t€ lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t¢ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpiqen té pajtohen
pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té procedurés
sé pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén ¢ ardhshme té procedurés sé€ zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygqésore

32,1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b)  kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi r'mé pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te. -vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmar rwcshjes gjykata apo
arbitrimi.




KUSHTET E VECANTA

Numri i1 kontratés: 632-23-2228-1-2-1/C711

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato & KPK. :

Kushtet e Pérgiiths!g;fne té Kontratés

Amanéfémcntirﬂeﬂﬂfodyikimi i Nemr pérkarés né KPK

Pérshkrimi i nenit . | Nr.
‘e Nenit

Ligji i zbatueshém dhe 2:1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér ¢ gjitha ¢éshtjet qé

gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jet¢ gjykata
pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté shqipe.
N - 9.1 Shuma e sigurisé sé¢ ekzekutimit éshté 10% e vlerés sé kontratés né

Siguria e ekzekutimit T p .
kohézgjatje prej 7 muaj.
Kontraktuesi obligohet qe para nénshkrimit té kontratés té béj depozitimin
e sigurisé sé ekzekutimit,

Sigurimi 10.1 pDp4 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Programi i ekzekutimit M N

Tatimet dhe marréveshjet | 12.1 TEé gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se jané té

doganore pérfshira n€ ¢gmimin e kontratés.

Patentat dhe licencat 13.1 N/A

Cilésia e furnizimeve 18.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili
deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi dhe testimi 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje
me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne
Nenin 2.2 te Kontratés.
Menaxheri i Projektit do t€ caktohet me vendim t&€ ZKA.

Pagesa 20.1 Pagesa do té béhet nga ana e Autoritetit Ko:ntraktues pér furnizimet e

T e dorezuara vetém né bazé t€ shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje te |

vlefshme té léshuar nga Autoriteti kontraktues.

Dorézimi Furnizuesi do t'1 barté t€ gjitha rreziget qé kané t€ béjné me mallrat deri né

21.3

pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t€ paketohen né ményré qé té
parandalohet démtimi i tyre deri né€ destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do té béhet brenda 5 ditéve, pas marrjes se urdhéresés nga
projekt menaxheri. :

Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés té
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

I DDP - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombiétare ¢ Tregtisé.



Obligimet ¢ garancionit 24.1 N/A
24.5 N/A
25.1 N/A

Shérbimet pas shitjes

mosmarréveshjes me
procedure gjygésore

Zgjidhja migésore e 31 .2. Komisioni per ndgrnyi.:tsun prané Ministrise se pre_;tesnse
mosmarréveshjes
Zgii dflja Lo 32.1_ ' a) (do mosmarréveshje -ndérmjet paléve (€ cilat ‘mund t& lindin gjaté| -

ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk ésht€¢ e mundur t€ zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t€ dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtiné
né pajtim me ligjin né Kosové.




o
00'PFZ | GT 0L 9.6 adoo swysiipu 8} eiAIBU aw 8lo} sw luoyey epsed Anse|| oW juoley epjiosed| g
. |
= gzaz 9 wuAIBN '1'sZXsETXLE uuad
: ¥ [o%e] d
se'8g $8'0 Lg ad 63 2510 PUSSY ‘DN O InySoh 1uouey| . yedey ed ayseyy| ¢
W .
-
..... . _
By, SRR 920z & :RIABN _h.mﬂmﬁﬁwmmﬁwm
Ein WOl ek edod 163 251°0 'eysad ‘OAd W JNYSaR | uopey| ek . B
|
. W2 08°0 Ljawelq ‘W "L “m._w.m.u..m.—mu_uwi..u_w._._.wE_D e
00'colL 620 3. AR oed Jojoyniny ‘eaAlBN Uﬂoﬁcuz_w_ﬁtmﬁi esAlBu aw esawmyys Z
- ; 9782 2} 2j3qe} Jad eSWMYS - OOL/L O%Ed
wo
o i 080 ‘Wjewelg ‘wo g*2 ‘esslel Jaupisuswig _
00°SZLL oo i S2LL oyed ‘aupueq @ BIAIBN DIX0}-UONHIRUSIE aypJeq 3} esawmjys L
. 9222 9} 9ieqe) Jad BSIWNYYS ‘00}}/1 ‘ONed
- —
aw {e30} ~HSAL s eise oSN 030 aylu eyuyioad m =
! 1salu lunws IS eisalN 4 MIUYS) Jeqyidadg b umide w3zl £
wwd | . __ :
: T
ejiojys Jad Jeuhz jelajew aw wiziwing

- o s




S-L Zl-l ‘0l-L JSPO ‘WD §'ZZX/ 6T [ESEULR]

eiWNU 3w aspJepNjiojesadas

ov'LElL 0610 . stL adoo 5
| l
.
__ |
- LR [e3sLy - 00L/L DAd lleugiew ebu [eIsLa) - uojdEUBWNYOP
D o =L B coped ‘eflpn eBu JajUsWNYOP Uer 3b (uojfeu 3s3D| 4ad 00L/L DA [eusiew sw asap| '+
11
(al10104 3w) sysel syp epusiq sepunseld
3} ewua Ap aw alndys sw ugziUeysw aw
0.'895 SE) zzy adoo iuopey 94O} | [eUalely a1k} a uafifen ayp aneya) 0s/pv JojeqsifBay afsoa| o)
. 2 uslsopuan Jad uagquays ab ww gg 1 6 aup
v Ieuucy 8 awysAipu g} eIABU sw ng_amm
_
__
(s1101904 aw) syysel ayp epuaiq Jemyuyseld
8] ewua Ap aw alindys aw ugziugyaw aw
00°042 - o 0sL gdoo luoley 940} | [eLsle “auA) @ usfifens ayp aaena) og/yviolensiyxay - efsog| 6
2 uslsopuan s2d uaqiays ab ww pg 1sas=lb ayp
Y Ijewo} @ BUpIeq g3 eJAIbU sw Bay
ewun Ap sw alindys aw ugzieysw aw
o . 1opEy 340} | [eUSiEl “2u4} 3 ualifens alip aaens} .
09'L19 oLt 955 gdos 2 ualsopuan Jad uagiays 9b wuw g I3.916 ayp . 08fpviojensiyxey - afsog| g
#v 2L 8 awyslipu 3} eIABU BwW I _w_ﬁ_._mmm
) aAssugypuisaw
00'5./6 00'e T4 adoo @ Jajuswmyjop Jnsopusa 8 Jad puwysiipu aliepu ¢} aw aypseld afsoq| £
: 2} eJAlBu aw aliepu g} sw Jemyuysed slsog
|
e
i
05692 0S¥z adoo aAsjuswnyop 8 ualsopuan Jad awysiipu wezENoW aw juofeu eppses| o

I

2] eiAfBu BW WSZIUBYSW Bl Eo__mﬁ epjose4
|




N

€61

0ZLX06
Jauoisuawig _E_m__omﬁ [eusiep paepuess fnweid) 6L
- s W zg BIseupe ‘ZL/L 4y fysiipu
09'08 090 - 1§L Ay fepu WayseMsza) | sup Eﬂ_ﬁbu%a#‘aczms_ Asjpuawiniop s esgypiyesadeyi| sl
i
| Www g1 ‘e1ssypei i/l iny hyusiipu
SHZL 5e'0 202 iy fepu waysenysiza: | aup waysekipush|| pusieyy| AIPUSWIMIOP @ esaupiesadey | /|
e ol
0LZLL 0£C 6% adoo 8} RIAIBN "Wws gxz eLXZ Z1 Joupisusiig asndyg| oL
. "awysalipusb g} guel sb ayeje esndyg
. ; ST
08’68 o8z Ll L 0g yieloedey waysanipusb | ayp suoyl| leusiep woH| s
]
: . swslbuy eIABN ‘WO §exe2XE vEleseuad
adoo i
R kgt o ’ BY0g80:BUSSd “sfpic “diL St
815 8L0 - elz adoo Bzz-02 :018u eysad Hjise|d iwneyed Jsye] Jod salbnN| L




. w
(o] 3 s i
bEoF 6el ad 0z Jeuads | Bug TeuslsiN ¢ ooy adiL aysnuq aw Jopjeuioy| 9z
|
m
e eies 3131 001 duflisiupu 23
gL adoo _._
AL A we ? ©RIAIBN Mo} | uoMey ‘euredoy * fly siolsl s B
: ; wsBo/eysad wo 00LX0L & IsuswIq
S0l S0°0 £0¥L @ O[O U m_ ey 919l eJAfBU aw JaweH| tZ
ST |
A +f
1
i
i
i . - wsb &_r ‘Bysad
L e =y
SLVEL. 0= ot L ‘w0 0OLX0LIeUOISUBLIIQ ‘BUPIE] @ LSfliey 2114 e o
e ; C.... wulorex/ez
og'sie og’L 29l oyed ‘sane| | luoisuawig 'wsb og ”mcmm.+ “00LIL -J0joY - vy am¥e| ZZ
i
s8'sL ; adoo wsb gy .
soo Lle - ‘BUsad W Q8X09 H@CO_WCWE_D UEEHD CEEI | .—.—ﬁr—u&_ﬂ v 4993 44
I
W
L -
4
R _
08°LE-- 1 pgig - S0} adoo pseiequ szekn nwers| oz

SN -Wo gZxgl JJBuoisuswq | uNelod|:eusiep |




LLL

w2 OEXOP uw:o_m:mEh L 1bIRD

S IeUSIEW | eNSEld 'EZIWOY ! Ojo} Jad eZiLuoy lieaiogas sed ezniioss}  ¥E
|
: *
§2°0.2 : adoo 06%09
ik = JuoIsUBWIQ "L §ZILIOY & {ojnjd)-ade) sleqey | senziueBiojedes ejeqeL | ec
i
o
M
o o soubyaupses|
06891 - 0o
£95 2d ‘2uAlBN * wo Zxaxg] eseuuad * 6 Spol ﬂ ‘eusag aypieq 3} ajeqe) Jad ezndysg| zc
|
i
]
: Bl d wo 0Z4X06 JaUdIsusLg
00°2Z¢ . 00 €z adoo * guewiew sw swiuays Jad aupsed b aieqeL aypieqaajeqel| |t
R B
|
]
_
00622 3 adoo Wo 0BX09 Jeudisusuig :
" g be i ‘2avlew sw swiuays Jad aypieq p 3jeqeL 2ypieg o ElRqEL| O0C
i
: i s wo 0gx5 Jeusisuswig
00'6 os'y z 3 awiuays 12d aup. _rw_wnm._.. eypieq ) ejegel| 6z
_
pLgy lezo L doo JIX0} uopy ihseld -
; T o 2 Jeusle ! sypieq 'eIABN sdejJo; M adi] sde| - JopjaLioy| 87
|
]
: : wwgxwg eywoeds 7 1| ygseld
pg'eg ..om 0 . LLL adoo TeUSIEN d ajuys aw Jopaucy| sz




|
06'zog 59°0 99¥ adod Ap sg)BN :ilofT N 09 X Ww gy JaUdisuswig aujjos saylbN| Ly
: "BY 05 9u Lep eysad-wey 9b yiuje sanBN
5 o1
|
.__
5 ) S sjuasedsues] euAIBN ¢ ww voymsrsonbn| o
e i s ; § ‘lewelq ‘wo 4z ‘eseuued B3 080D 'eusad e ;
_ , Cwheien|
o9z 06 44 gdoo | W pLEX0'bT eseuwad By oomﬁ eusag|  ¥SOUBu meluoys spd jejoisid|  ee
SR |
i
!
w3 joexsxoe
00°202 00°€: 0 89 adoo ‘Jsuoisusung iseld unwgio| se
Jeusiep unw BIQ 1diL
i)
]
I
I | :
_ : £V Jauoisuswig olw gz} ssfioy
- oyE,
ooor 00 om 2 Hed 2 eyseqy M 0oLl wpjynseid Jad aljog| /¢
: . cns - WdgoexaLZ)
e 4 054 &l o%ed ¥ JRUoISUBSLUI] "JIW GZ| 'salo) 3 BYSIY ‘00L/L wpypserd Jod ofjod)  oe
I
I
vZ'6¢E [l S ¥ Mg A oyed 0L/L eyiElRdu esdey

equinyyy 9oy aw esdey

g€




“fis saunxg) ‘sane] ‘yerell ‘sawob

. Gi 95k e Wu 'siiiseld unip @ usfifbu Jad oLpy 1 Jedng Eracstryl o
i
N g 829z 3 BIAIBN "Wo §"LZXEZXSE 1| ﬁw_wcme_n aWnyop Jod w
00°08¢ 00'e 59 : ¢/, sAs1BLLINYOPS UIWZIUEBIO Jod YiBiew ey .S mjop Jad yijelow yey| Ly
_
i
e ofe ; awyslipu|p) eJAIBN
8r'zie 95z €8 adod ‘W0 0LXG EXg L IuoisUBWIQ "waysanipysb | sgy aujjoae) Jod sanzjuebig| of
leusiew aw saund 2} euljone} Jad sanziuebio
|
i
__
v il
|
|
og'gs 08’0 8rl adoo |wool eises "wayswaped | ayp ‘yisyo} ol ssulbN waysBusj | ena) Jad saylbN|  sv
L
e alsoule ad fewun aw
00092 00'% 59 131dwoy 218l 9} ‘uayojusnbu ‘uayousiBz b sligpu + 210y eiopjoy Jad ayey| v
8] "Ww 0'e dd leusiew ebu %Ee_o_v Jad yey
y
08'EL omm % 28 sdoo 21 exAlBu ow waysarupush | sgv esel _mtmﬁ_z__ daylojas ad weziueyopy mv.
FenssluLd|
e f
05°0¥2 - 0sg 28 adoo @ 12001l 246 9) s2d ciius Jad sulsserysiad soylbu aw J21a| zp

3 bV :jeuLOS WO, L'62X)2 IoisuewIq
2131 001 :unaNed “wmm:_m.._.ﬁm%cs.ﬁ 2 1g)97

4




1692

. waysanipusb
2} 3Yp 340} 9} [EUSIBW S JUOIUNW Mmﬁmxo

(yseiders) yuorounw s asadey,s

8] SAISUPEL! SUP SA3UOISUSLIP ﬂm:E_ﬁN.S

629 6 &5
_ | —— f\» Mwougls ufezip
05201 . - losT e gdoo - aw tenundiad 3 ISTURUE SYP SAIFPLONIUY awpA afu aw esndys| g5
e 3 ‘PMIN : lleusiely swua ofu ay esndyg
1
: 219 U EmL DIAYs i
g3t 8L L8 oed 21 wipadap 2lu seninbis 9 9d sgnuqunye| i el .
i 2 1S9104" Z1/L ONed '9/bZ suey h.n“ opunp| -9iFZ Bupew Yay Jad uopiungy
| = wis J910 2u waysafbioys o) .
0L'8Z. Lo I oxed wipedap afu serunBis g} sad Jeruginyd b 1sapod| sheel o
5 ZL/L oded "SL/SZ ‘a/eZ auey Jod 53_:_.._24 18/£Z eupjew Yay Jad uopuny
oA : (pv :
bR i eer R 12U} @ Je1}a] USSOPUSA 9} PUnuw MY [jxsey) s
PV JEULIO) @ swysinpe} 3 saxserdls pyise SHARCHIS R
. |
09/} w1y elioy aul” EjpyIse Basjiodes
ov'80¢ 08l see adao @ uisgiloiqus su 21ys) 8} 2uhugw su usljoziuebio
ayp usiy JE1Red "Wildoxojo) ayp (Lol UOW 091pI¥ 310} S EipiISed| g
Jad ayya) 8} vV anspodel ) alifes iﬁ Bipiose4
I
ob/L /v 8lio) sw e|pyised ‘BAsHodel
. L 1sg)foiqu 3u 2jus| 9} 214UsW Ju ualjoziueblio
§8°00s ge'L o LiE adoo 2 uisgjlosg 1
RN s aUp LBl JejNEd “WIidoOI0} AP fHLONUOW Ovivy ofioj sw erpysed)  es
Jad 2)u9] 3 ¥V anapodes g} alifes sad Bipised
|
%
"eZeun Z sw slindys aw sAeN8) 8 Uslsopusa
J3d waziueyawW aw (9o} | Iuouey) suoj 3}
He. 12k oLt 868 edad lleusiew olu & 2lse ‘a1k) @ ushlen ayp aress| " LM irbcs
@ ualsopuan Jad usqiays ‘ww gg a1sRsslB ayp Wwuw gg ‘ezeun z sw juoney afsog
¥V Weuuo) 8 awyslpu 3} esAlbu sw B._.mzm__mmm ;
e -, CER o “
06 "] SE0 ol O3ed /L oed nup gy eIABN|  1g
00'sZ 08°0. 0s oed Zil/L oed Wb gy eABN| 05
52728 0. - LEL adoo ushipu wiezip| s




‘0jo) 8u IS yiseld Sew aw efRfysew ) ‘Wwo g'e
X £ X 9L eseulad ‘By v1 0'eusad ‘dlequw ed

SYpSh'L 6L°0 . 559/ gdoo aup awysanused 3 SIS HaIRID JoHE ebny| pieogajlym/elaniely| 0/
‘aza7Z :=uAIBN ‘pypieq 2} sleqe) Jaql ausspepy|
[
0625 0ez ford oxed 0L/1 O¥Ed ‘8D /'v U USp SABUSUP 211 BUPSW|  X9L ‘8D L'v ¥+AAQ-¥SIP AAd| 69
i 2} Ises ayp ospla ‘elpawl Jnyfend g} Jad lsip gAQ|
e; TSRS 2 adoo 0L/L Oxed "IN 00 U Usp ejpl) eusyp .
00's¥ oy sz Med & aup olpne ‘eipew njen 2) Jad ysipledwoy [XEY SN 002 4-0D - 1sip Heduioy| g9
o0o's 900 ool adoo ¥V H3d aypieq s} auhfbu aw ans| oxild vivsed odid| /9
R 3
!
ST |
oo'ze 500 ove 2doo 0EZXZ9L 'SV ¥3d 3updeq 8 auhlbu aw fnal odid s/v Jed odjild| 99
" I
: zziLlL
oo'sy.. £0°0 - 009l adoo JouoISUBLUIQ “Sy4pieq 9} asklbu aw Hie) oxId aueyuawe olid| <9
!
“RUE| B])sajio aw|
oLz se0 zek adoo Xoul i[85 'punj au eInsoNE|Nquinu 3) inseld|  ynseld sgifequi sw atsysugn|  po
: e SW ay) wo Z| wsisigelad ‘eikz .ma_ BYsizn
I
; 1 3INA Jad (edAlBu|
0§l 620 0g adoo Ii inx2)sel @ ualysnquuu Jad usgqiays ‘o) A 2JAIBN aw) ejna Jad asaysnqui gJABN £
e A, 0L/1 0%ed "wausarupusb
058 - 05T =S oyed %% 21 [euelEW oW ‘(lEjoL 211b) SS[E wwgz |ejow asdey| zo
. . Ob/L O¥ed ‘waysenupusb
0526 . 05z 18 oed %% 31 leusiew sw lejow a3 ssaiey wweg fejaw asdey| |g
= ) oNed * sarupuab
00'Q4Z 5 190y ™ ¥g oyed %%%’ S wuwps lejdw asdey| o9

3} [eusiew aw 'jejsw i3] asale)




=L — e

8662261

HSAL aw ljgjo) fesynlo

0o0'see

05y

0s

wo 0Z/g1 wip * euoissjoud ..ﬁm_a__mv_

uoayBiq - 105enyjey

‘9z9z'ypueq ‘ypudn Jaqjelb
J31fey 'bny 1s 2uAIBu ejas ebu mu_.wo alup| T oy eIAEN| 28
i ol | WIgX /¢ |UOJSUaLWIp "BWIA
000ss - [ooti: 05 2doo ewLA sw mE_._mbim; BB o junup g eygewoeB einbiy| %
i
00’0zt 0o'e or adoo eJAlBu aw aujewn sw w_mﬁ_SE 2izhw awi aasyleu o asalfeq| o8
. f
B B : WIGLXG XS | Juoisuawip ‘Jnip
00°080%% - «.....|.00°LZ; - 0s adoo iiswoslb waysAipu 2} einby _._mn_r:ﬁ AL o) exujewoalB eanby sw gny| 78
: e ' WIEZY [juoisuawip g
o adoo d suuoy su sl :
b il % : SN sumarE iTu ¢ ‘@¥miepip aapeynpe gio| 8
00°05¢€ 0oL 0§ adoo Sujshipu 3} aynseld eypaw 93 ezaqn
: i EuLo} ayp esAlBu sw ezaqny uequuadinsjdwoy upaw 2 M| <8
.. BB USSRUDNIDIEY 18lA
i : adoo iadte i
00'59 og'L 0s 3 ‘usapusyal ‘eqny uequuad|naidwoy| ¢-|-1alBea 9y ahiway sad gioney| ‘8
00°05E o0s'e 0oL adoa < o &Bﬁ “wip eynseyd um.: eiba 9y aysiey| os
00'05€ -05°¢ ool adoo wo _@omv ‘wip eynseid ebu ayejdajys aysiey| 62
! - |
00°05€ ™ 05t ool 2doo yedey sw asslbus) £ uiw slequuad Lﬁ edwoy| aynseld yeusiew Japoj asefbusy| gz
: S awysiipu 3} eJAlBu sw pule)seld
oo'sz 05°0- 0s 2doo wesb 05| uep 00} Uequuad gyRseid S3buEARY | awyslipu a3 eahlbu sureiseld| s/
o008l 009 o adoa ngjijeusiep wa(zxoexog) ould legeyy| o
0008 080 00l 2dao 19/6aA 93 aliwgy sad sng @y edoy| gy
. _ aJo|jopjysesed
00°051 00'€ 0s 2doo (aznd adoo gz _.__:EMLEV L _ jeysow sad swysfupu| 7
: i 3} eunby aw ayyseld ajzzng
]
0528 v 06°G - Sk adoo | 8sn oc'gozeasn| ez
00'0% 020, 00z adoo (21104) wii 2°0 Hjuny sdej wwpy sdeq| zz.
» |
0S°LL 0e'e g adoa 1L




Gjithcka qé duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company 1.S.C.

‘Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 113484

Pé&r KOMUNA E GJAKOVES
{ Emrii “Autorlteht Kontraktues" ) :
N& emér t& EUROPRINT GROUP SH. P. K
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr, i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)
Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnmmu me material zyrtar pér shkolla
NF. prokurlmrt 632-23- 2228-1-2-1, Nr. brendshém: 632-23-021-121.

Garancion me kerkese té paré

Derisa dperatori ekonomik i Ia'rtéceku_r, ka ndérmarré ‘veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzeku_tim_it duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,
dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci. _

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shume totale: 1,923.00€ zotohemi té ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme

substanciale dhe/ose shpenzime té médha per mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;
b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa

u paguar shumeé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 1,923.00€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé te vertetom apo té tregoni
arsyet ose shkaqet e kérkesés tuaj, apo pér shumen e specifikuar kétu.

Kjo siguri viene 214 dité kalendarike prej 19.05.2023 deri mé 19.12.2023

5" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. "Tringg lsmajli"-nr,3 Tel: +383 gf.]) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 721 116, E-mail: officed@kselsig.com '



PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIVI FINANCIAR

MBAJTESI | LLOGARISE

Emri EUROPRINT GROUP slipk
Adresa PRISHTINE
Qyteti Prishiine
Kodi Postar 10 000
Kontakti ARBENOR ZABELI
Telefoni 049-352-444
Fax
E-mail EUROPRINTGROUP@QGMAIL.COM
Numrii TVSH

BANKA
Emri PCB
Adresa PRISHTINE
Qyteti PRISHTINE
KKodi Postar 10 000
Shteti KOSOVE
Llogaria Bankare 1181003155000102
IBAN {opcionaie)
BIC (Opcionale)

SHENIME:
VULA E BANKES + NENSHKRIMI i DATA + NENSHKRIMI i MBAJTESIT
PERFAQESUESIT TE BANKES (Té& TE LLOGARISE: (e obligueshme)

dyja t¢ obligueshme)




