

KOMUNA E GJAKOVËS

# OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE

Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: **19.09.2023**

Br Nabavke	<b>632-23-6994-5-2-1</b>
Interni br.	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

Srpski

Engleski

## DEO I: UGOVORNI AUTORITET

### I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: <b>KOMUNA E GJAKOVËS</b>		
Poštanska adresa: <b>Rr "Nënë Tereza"</b>		
Grad: <b>GJAKOVË</b>	Poštanski kod: <b>50000</b>	Zemlja: <b>Kosovo</b>
Kontakt: <b>Faton Gutaj</b>		Telefon: <b>038-200-44041</b>
Email: <b>faton.gutaj@rks-gov.net</b>		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		<b>www.kk.rks-gov.net/gjakove</b>

Da

Ne

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da

Ne

## DEO II: PREDMET UGOVORA

### II.1) OPIS

**II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:  
Izgradnja-Asfaltiranje puteva u selima Babaj Bokeš, Šišman, Dužnje**

<b>II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja</b> <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Rad</b>	<input type="checkbox"/> <b>Snabdevanje</b>	<input type="checkbox"/> <b>Usluge</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Izvršenje <input type="checkbox"/> Projekat i izvršenje <input type="checkbox"/> Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	<input type="checkbox"/> Kupovina <input type="checkbox"/> Finansijski zakup (lizing) <input type="checkbox"/> Zakup <input type="checkbox"/> Kupovina na kredit <input type="checkbox"/> Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova <b>U Opštini Đakovica</b>		
<b>II.1.3) Obaveštenje obuhvata</b>  Sastavljanje okvirnog sporazuma Da <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora</b> <b>Izgradnja-Asfaltiranje puteva u selima Babaj Bokeš, Šišman, Dužnje</b>		
<b>II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):</b> <b>45233123-7</b>		

### DEO III: POSTUPAK

#### III.1) VRSTA POSTUPKA

Otvoren     
  Ograničen     
  Konkurentni sa pregovorima     
  Kvotacija cena

#### III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Najniža cena</b> <i>ili</i> <input type="checkbox"/> <b>Ekonomski najpovoljniji tender</b>
---

#### III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

<b>III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora</b> Obaveštenje o Nameri Obaveštenje o Ugovoru <b>2023/632-23-6994-5-2-1/B05-0017157</b> od <b>11.07.2023</b> Ostale publikacije <i>(po potrebi)</i> od od
--

## DEO IV: OTKAZIVANJE POSTUPKA

IV.1) Datum odluke o otkazivanju postupka **12.09.2023**

IV.2) Broj primljenih tendera **8**

IV.3) Razlog za otkazivanje postupka javne nabavke

*Nakon otvaranja tendera*

- Kršenje ZJN se dogodilo ili će se desiti u postupku nabavke, koje se ne može otkloniti ili sprečiti kroz zakonite izmene uslova nabavke;
- Odredba u Zakonu o Javnoj Nabavci zahteva otkazivanje aktivnosti nabavke;
- Svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje znatno premašuju budžet ugovornog autoriteta za aktivnost nabavke;

*Pre otvaranja tendera*

- Prestanak aktivnosti nabavke je neophodno zbog obejktivnih i očitih događaja i/ili razloga koji su van kontrole ugovornog autoriteta i koji nisu bili predvidivi u vreme pokretanja aktivnosti nabavke.

## DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

**Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o otkazivanju nabavke.**

V.2) DODATNE INFORMACIJE

*Dodajte druge informacije:*

**Prekid aktivnosti nabavke je neophodan zbog događaja i ili objektivnih i dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji su bili nepredvidivi u trenutku pokretanja aktivnosti nabavke.**