

KOMUNA E GJAKOVËS

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 10.10.2025

Br Nabavke	632-25-7232-5-1-1
Interi br. Nabavke	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KOMUNA E GJAKOVËS		
Adresa UA: Rr "Nënë Tereza"		
Grad: GJAKOVË	Poštanski broj: 50000	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Faton Gutaj	Telefon: +383 38-200-44041	
Email: faton.gutaj@rks-gov.net	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	www.kk.rks-gov.net/gjakove	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Novi Tender Regulacija korita u reku Krena – završna faza		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja U Opštini Đakovica
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Novi Tender Regulacija korita u reku Krena – završna faza
Predviđena vrednost ugovora: 1,499,996.69
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: U mesecima: 12 Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

- | |
|--|
| ☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda |
|--|

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 01.08.2025		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 08.08.2025		
Datum otvaranja ponuda: 29.08.2025		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 07.10.2025		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea:		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☐ uobičajeni	☒ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: 632-25-7232-5-1-1/C1152		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: Novi Tender Regulacija korita u reku Krena – završna faza		
Datum potpisivanja ugovora: 09.10.2025		
Broj primljenih tendera: 2		
Broj odgovornih tendera: 1		
Službeni naziv: Zajednica ponuditelja VB. TOFAJ; NIVA Construction ' SH.P.K.; Arbotec SH.P.K.		
Poštanska adresa: QENDËR		
Grad: JUNIK	Poštanski broj: -51050	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 0390370633	Faks: 0390370633	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 1,498,441.31 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 1,498,441.31		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 1,498,441.31		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐	Ne ☒	

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE