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KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
632-26-5591-1-2-1/C1228

KOMUNA E GJAKOVES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), né njéren ané;
dhe
GRAFX STUDIO $H.P.K., Mirjane Dragovic, Nr.169, Cagllavicé, me numér unik 810864787 e pérfagésuar nga

Gézim Shaqiri( (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin nj€ kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me material zyrtar shéndetésor numér identifikues: 632-26-5591-1-2-1 dhe numér t& brendshém 632-
26-039-121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré cmimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me material zyrtar shéndetésor

Nr. Grupi

1 Furnizim me material zyrtar shéndetésor

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vet€m né emér 1€ veté Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje, P.sh. Kurdo qé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kantraté, tenton t8 blejé artikuj né bazé 18
késaj kontrate publike kornizé, duhet q& t&€ dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasit€ e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 &shté (jang) i/té detyruar t& pérdoré/in kété marréveshje kornizé sa heré qé té
prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 21.08.2026 dhe pérfundon né datén 20.08.2029.
Neni 2 Kushtet e dérgesés
Afati kohor pér dorézim do té jeté brenda 3 ditéve pas marrjes sé& kérkesés me shkrim t& menaxherit t8 kontratés.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté né Komunén e Gjakovés,

2.3 Inkotermi T zbatueshém do 1€ jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppp— Dérgesat e Detyrés € Pagnara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare ¢ Tregtisé.



Neni 30rigjina
3.1 Furnizuesi duhet t€ dorézojé njé certifikaté té origjings s€ furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas k&tij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e

kontratés

3.2 Origjina e mallrave do & pércaktohet sipas Kodit t€ Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4Cmimi
4,1 Cmimet njési t& furnizimeve jang paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit ¢ paraqitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés éshté 7,333,50€(shtatémijé e treqind e tridhjeté e tre euro ¢ pesédhjeté cent),

Derivimi { lejuar nga vlera totale indikative €shté +/- 30%.

4.2 Cmimi | pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér dubet t€ jet€ € vetmja pagesé q Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé,

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité € vendosura nén kété kontraté
kornizé,

44  Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta t€ Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

{a) Kontrata Publike Kornizé;

() Kushtet € Veganta t& Kontratés:;

{(c) Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve),

() Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet ¢ ndryshme & ¢ pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& p&rparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t&€ cekin titullin € Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t€ dérgohen me posté, faks, email ose 1€ dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété n€ komunikatén e
tij. Sa heré q€ ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim té
pranimit t€ komunikatés s& tij. N&é té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshine pér 1€
siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pé€lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njeftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jet€ né formé té

shkruar dhe fjalét "njofioj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikat& ose vendimi i tillé€ nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhén shqipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Furnizuesin.
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KUSHTET E PERGJITHSHME
632-26-5591-1-2-1/C1228

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté” do t& thot€ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér k&t& dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né (&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si 1€ mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose 1& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do té thot€ organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté ¢ quajtur Fletén mbi 1& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues” do t€ thot€ nj€ person fizik ose juridik q& €shté palé e késaj kentrate dhe sipas dispozitave t€ késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté& nénshkruesit ¢ kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thot€ termat ndérkombétare tregtare qé& pérbéné rregullat e interpretimit t&€ termave
tregtare g€ pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontrakiues,

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t€ specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 *Cmimi i kontratés” do t& thoté gmimi & i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& b&het né bazé té& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do 1& thoté shérbimet ndihmése, si; instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjes€ve rezervé qé i prodhon apo 1 distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet ¢ Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK ¢ saktésojné cili €shté ligji & i pércakton té gjitha ¢&shtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartchen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje 1& shkruar p&rmes t& cilés Furnizuesi e transferon
kentratén e vet ose njé pjesé t€ saj te njé palé ¢ treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkes€ pér pagesé, né favor t€ bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose gé do
té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t€ dhénies sé t& drejtés s€ Furnizuesit siguruesve t€ Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.



3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén € kontratés g€ tashmg Eshté realizuar ose pér pjesén gé nuk shté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né€ raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata €shté€ valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilé&s Furnizuesi ia beson realizimin e
nj€ pjese t€ kontratés sé tij njé pale té treté,

4.2 Elementet e kontratés q& do t&€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontrakiuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
l1éshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &sht& pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve
ose t€ punésuarve, né t& nj&jtén ményré si po & ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit 1& ndonjé pjese t& kontrat&s ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana ¢ Autoritetit kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé ¢ tejkalon até té
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet qé€, né ¢farédo momenti pas skadimit t€ perindhés s€ garancisg, t'i transferoj€ menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkes€ dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatien
¢ garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &hté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, avtoriteti kontraktues duhet t’i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés
dhe kopje té€ specifikimeve dhe dokumenteve tjera té€ kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera 18 kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né€ rast se ato mund t& gjenden. Pas 1&himit t& certifikatés sé&
garancisé, ose pas pranimit final 1€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t€ gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t&€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nfé pale t& tret€ nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporoiné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet g€ jané t€ nevojshme pér ekzekutim t&€ miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t€ kérkoj€ ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té ligjieve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t€ Republikes se Kosoves t& cilat mund t€ ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t€ tij me kontrat€. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t€ Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t&€ mund t€ marré lejet € kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo liceneat ¢ importit brenda njé periudhe t€



arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.
Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltdsiné e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Tumizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e nj& urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér két€ duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé qé& personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné
dhe té veprajné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér aéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnj& detaj t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &sht€ grup, pérbérja e grupit nuk do t€ ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim té plot€ dhe 1€ mire 1€ kontratés, Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& #shté pasojé € mosekzekutimit té ploté dhe té
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do 1€ jeté né formén e dhéné né pjesén IV {& kontratés,

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& 18shohet
brenda 30 ditésh nga I€shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat € furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me nj& valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose biejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t€ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale q& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre,

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi €shté pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin € Republikés se
Kosovés,

10.2 T& giitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan€ pérfshiré né ¢mimin ¢ kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t€ harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés sé fundit t€ vértetimit té
pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri [ Projektit nuk do t& legjojé ndryshimin e gmimit t€ kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené n& vonesé Furniziuesi.



Neni 11 Patentat dhe licencat

[1.1 Furnizuesi do ta sigurcjé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jang rezultat i pérdorimit t€
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig &shié specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit 1€ detyrave do t€ fillojé né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
Zgjatjeve té periudhés té cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13,

Neni 13 Zgjatja e perindhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje t1& periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonchet, ose
pritet se do t& vonochet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kan& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢} Pengesa apo kushte fizike qé mund t&€ ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&
parashihen n& ményré & mjafiueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q€ jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i ploté€sojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té giitha suspendimet ¢ dorézimit dhefose instalimit t€ furnizimeve qé nuk jané pér shkak t€ gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q€ jané& pérmendur né kéte Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t€ gabimit té
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér gé€llim t&€ bgjé kérkesé pér zgjatje t€ periudhés s€ realizimit pér té€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t€ dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund té kontrollohet kérkesa,

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i &shté dhéné ¢ drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonj€ ose t€ gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kchore 1€ specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjvkim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet ¢ likniduara t& barabarta me
0,25% né ditd t& vlerés s& furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t&€ vlerés totale 1€ porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
¢ démeve 1€ likuiduara nuk do t€ prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do t€ llogariten né€ bazé 1& vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejién 1 kérkojé sé paku 10 % t& vlerés s€ porosise al mundet, pasi ta
njoftejé me shkrim Furnizuesin;

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:



- le konfiskoj€ garanciné e realizimit;

- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé n& njé kontraté me njé pal& t treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhetl pér kété pjesé 1€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer le vete Auloritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoviteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tfera Kontrakiuese, me nje operatore
ekonomik:
- Auteriteti Kontraktues 1 cili ka bere porposine anulen porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t€ keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar 1€ paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe té Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i p&rmendur ge t€ konfiskoj njé€ pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, té garancisé s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Auwioriteteve fjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ keqe t€ Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t€ konfiskoj nj€ pjesé proporcienale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t€ garancisg sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né k&t& rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do 18 jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén € mbetur t&€ Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézoj€ Furnizuesin g€ té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né€ kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve q€ jané dorézuar né vendin e pranimit,

15.2 Gjat@ pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
n& ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérknar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre €shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtochen ¢mimit t€ kontratés,
Furnizuesi nuk do té marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té€ ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t&€ zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) @&shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) é&shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t€ saj pérderisa nevoja e
till&€ nuk shkaktohet nga ndenjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

154 Furnizues nuk do té ket€ t€ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése al ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té bgjé
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ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas kensultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ate pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudhés sé realizimit q& do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né& ményré & drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk €shté pér shkak t€ gabimit t€ Fumizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t€ vazhdoj& me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén.

15.7 NE rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit t€ kontratés b&het e pavlefshme pér shkak t€ gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t’i béjé pagesat ose mund t’{ kthejé shumat gé& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t€ kontratés &shté g€ té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t€ supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t€ vérteté. Nése ato nuk mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga nj€ veprim ose mosveprim q& shkakton ose g€ mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né€ kontraté né t& gjitha aspektet dhe t€ jené
konform né t€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontratg, té
cilat duhet t& mbahen né dispezicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
t€ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara n& KVK duhet t& béhen me kérkesé t€ dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe té tregoj€ numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér k&té pranim para se t€ inkorporchen n€ fumizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve q& do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né két€ ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i
jepet mundésia t'i riparcjé dhe 1’1 pérmirésojé materialet dhe artikujt q&€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t€ pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé
té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t€ doré€zohen né€ vendin ¢ pranimit me koh& g€ t'i mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité g€ mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet g€ t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé,

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t€ drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
gfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré€ gé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné ¢ kérkuar, Kjo do té& béhet né vendin ¢
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose n€ vendin ¢ pranimit apo né vendet q€ jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime & testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a} I japé€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé&, mostra ose pjes€ pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b} Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'ijapé autoritetit kontrakiues qasje né gfarédo kohe t€ arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet,



17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet g€, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgnjé kopjet ¢
cerlifikuara si duhet t& rezultateve té teslit e Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i
prangjé rezultatet e testit,

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sip€rp€rmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné q&
kéto teste t& pérsériten né t€ nj&jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje t€ ndérsjellé, T gjitha raportet ¢ testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
11 komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t€ jené pérfundimtare,
Kostoja e ri-testimit do 1€ bartet nga pala piképamyja ¢ s€ cilés déshmohet se €shté& gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t€ detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s€ prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen nE Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se l&€shuar nga Furnizues do t€ béhen né
llogaring bankare t&€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q€ ¢ plotéson Furnizuesi. I njéti
formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t&€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e
pranueshme p&r pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do t€ jet@ data né 1€ cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshine nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé& kérkesa pér pagesé nuk mund té
plot&sohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jet€ legjitim. NE rastin e fundit mund t&€ béhet nj& inspektim i
menjéhershém pér géllim t&€ kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime ape informata t€ tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t€ cilén &sht& regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén ¢ duhur.

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas pagesés
s& vonuar, t& kérkoj€ interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues i
Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtat& piké t€ pérqindjes. Tnteresi pér
pagesé t& vonuar do t&€ zbatohet pér kohén g€ kalon ndérmjet datés s& afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s€ dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté
Furnizuesit gé& ose t€ mos ¢ realizoj& kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues,

18.6 NE& rast se Autoriteti Kontrakfues &shté duke bleré n&€ emér 1€ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 fumizuesi
mund t€ informojé AQP-né pér shkelje té tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé&
dhe i té gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t€ konkludnara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do t€ jeng né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

10



19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin ¢ gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i
mjaftuesh&ém pér t€ pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t€ hapur. Madhésia € paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
gshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés s€ pajisjeve pér
bartje t€ réndé né t€ gjitha pikat gjaté transitit,

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t€ urdhérohen mé& voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do 1€ transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ ket€ pranuar
urdhrin e dorézimit nga auteriteti kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit té
t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q€ jané t€ nevojshme pér qéllime t€ kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim & &shté né dispozicion pér &
dy palét se derézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspekiimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t€ mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t€
keté fuginé qé t&€ urdhérojé ose t€ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohé&sh si¢ &shté specifikuar né urdhér, t& té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegien dhe ri-instalimin ¢ miré t& pajisieve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat ¢
piesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé€ lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d} gé puna e bér& ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose g€ furnizimet apo njé pjesé ¢ tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt g€ éshté e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té ket t& drejté 1€ punéscjé persona
tjerd pér t’i zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet g€ jané pasojé ¢ késaj, apo ¢é do té shfaqen pér shkak & késaj,
Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté q& do t€ paguhen ose t& cilat do t¢ béhen obligim pér t’iu paguar
Furnizyesit,

20.4 Furnizimet g€ nuk jan€ t€ cilésisé s& kérkuar do t&€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jet€ e atillé q& t’i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé né vlerén ¢ tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heq& nga vendi i pranimit, nése ké&té€ e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe g€ e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen
me 1€ drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. T€ gjitha punét q& pérfshijngé materialet e refuzuara do t€
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
ken& kaluar né ményré t€ kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe 18 jeté 1&shuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t€ béjé kérkesé, duke lajmérvar autoritetin kontraktues, pér njg certifikaté t€ pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet t€ jené té gatshme pér pranim t&€ pérkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi { aplikacionit t€ furnizuesit do té& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:



- t'i 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkehshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshiatshme, rezervat e tij, dhe pérveg jerash, edhe datén né t€ cilén sipas mendimit t&
tij jan& p&rfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit t& tij
¢ kérkon Furnizuesi pér ta 1&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné 1€ pamundur g€ t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim 1€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj€ deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése &éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e paragitjes s&€ furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& l&€shojé certifikatén e pranimit t& pérkohsh&ém ose té refuzojé
furnizimet brenda nj& periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka 18shuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérves né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté 1& drejte t& bgjé kérkesé
pér certifikaté t€ veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né& raste t& dorézimit 1€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té€ drejtén pér t& dhéné pranim i€ pjesshém e
té pérkohshém,

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Fumizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkchen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t€ béjé ndonjé ndryshim t€ gjendjes s€ vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet t& jené t€ reja, t€ papérdorura, t&€ modeleve té fundit dhe (& pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve t€ fundit né€ dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do 1€ garantojé qé asnjé nga furnizimet t&€ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria, Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré q& saktésohet né KVK.

22.2 Fumizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t€ furnizimeve t&
cilat mund t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe t€ cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta p€rmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q€ kie t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjith€ artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do t& filloj€ pérséri nga data né té
cilén €sht€ béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit i€ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do &
vazhdohet vetém pér até pjesé & furnizimeve g€ &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndedh ndonjé dém gjaté periudhés s€ garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té;

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t€ punédsojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t€ zbritet nga paraté
gé duhet t€ paguhen ose garancité g€ mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé& garanci nuk &shté efektive kérkoni qé& t&€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) t€ ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike, Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk &shié e specifikuar, ajo do té jeté 363 dit€, Periudha ¢ garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
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pérkchshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontrat€, do t€ jepen né pajtim me t€ dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t€ marré pérsipér t€ realizojé ose 1€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t€ riparimit té
furnizimeve dhe t& siguroj& shpejt pjesét rezervé. KVK mund t€ sakiésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& béjné me pjesét rezervé g€ i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve 1€ cilat Autoriteti kontraktues mund t€ vendosé t’i blej& nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky
vendim nuk de ta liroj€ Furnizuesin nga obligimet e garancis€ sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér U'i mundésuar g& té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t€ periudhés s€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&€ periudhés
sé fundit, dhe atéheré kur t€ jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé
Furnizuesit nj¢ certifikaté t€ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té
cilén Furnizuesi i ka plot&suar obligimet e tij sipas kontratés dhe n& ményré t€ tillé q€ autoriteti kontraktues t& jeté
i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do t€ I&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s€ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale g€ jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né
ményré té tillé qé t& jetd 1 kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plot€sisht derisa t€ jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues,

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten t&
detyruar pér plotésimin ¢ obligimeve q& dalin sipas kontratés para 1&shimit t& certifikatés p&rfundimtare t& pranimit
dhe té cilat kan& mbetur t& parealizuara né kehén kur 1éshohet certifikata pérfundimtare € pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t€ tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés,

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyej& ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t€ ket t€ drejt€ pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme 1& pérgjithshme; ose
b} déme t& likuidueshme.,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t’i japé Furnizuesit 7 dit€ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet € méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizoj€ obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;



b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyesh&m t€ paralajmérimit t&€ dhéné nga autoriteti
kontraktues q& kérken nga ai i€ evitojé ndonjé neglizhencg apo déshtim pér t€ realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilal ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose Eshié neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t&¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi iajep dikujt kontratén apo n€nkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme ¢ paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi é&shté dénuar pér njé shkelje q€ ka t&€ b&jé me gjelljen profesionale, pérmes njé giykimi q€ ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuest &sht€ shpallur fajtor pér gjellje t& réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontrakiues;

h) Furnizuesi i €shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonj€ organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i d8mton interesat financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas nj€ procedure tjetér t€ prokurimit ose procedure t& dhénies s€ njé€ granti t€ financuar nga
buxheti i komunitetit, §shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t&
veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrehen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndenjé paafiési tjetér ligjore qé | pengon realizimit t€ kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& jap& garancing ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi q€ € jep garancing apo
sigurimin mé t& hershém & kérkuar né kontratén ¢ tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet ¢ tij.

26.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim ndaj t€ drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té treté né€ emér t& Furnizuesit. Detyrimi 1 Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menj&heré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g€ mund té jené paraqitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t€ njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumnizuesin qé 1€
ndérmarré hapa té¢ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpe;jté dhe t& rregullt
dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t€ jeté € mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
té pérfagésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirtjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet ¢ dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t€ b&jé rexhistrimin ¢ materialeve t€ furnizuara dhe t€ papérdorura. Do & pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave q€ duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave & i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&j€ pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t& paguajé shumén g€ duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t€ drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet g€ i
jané shkaktuar nén kushtet ¢ kontratés t& parapara né Nenin 2 t&§ KVK,

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi € ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g€ duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& lé€shuar nga personi i
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autorizuar pas skadimit t€ afatit té fundit,
- vazhdimishi nuk arrin t"i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- & pezulion dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjes€ t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye g€ nuk jané
specifikuar né kontraté ose q&€ nuk mund t’i atribuchen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'{ jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderchet se ka béré mosrespekiim ose shkelje té obligimeve t& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forc€ madhore" do t& thoté& veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet € dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé €shté pértej kontrollit t€ paléve dhe nuk mund
té€ pérballohet as me kujdesin ¢ duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t€ jeté i detyruar t€ heqé doré nga
garancia ¢ realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje
té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kentrakines nuk do 1
jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje té kontratés, né€se dhe deri né at& masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij £€sht€ rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonj€ rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikojé né
realizimin ¢ obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta ken¢ rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do 1€ vazhdoj€ t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe 1€ angazhojé té gjitha mjetet e arsycshme alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim gé
ngjarja e foreés madhore t€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do 1& zbatojé mjete t€ tilla alternative
pérves nése udhézohet ta bEjE kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t€ urdhrave t€ autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t€ mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma ¢ saj do 1€ certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore ¢ mosmarréveshjeve

29,1 Palét duhet t'i b&jné t€ gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésere t& gjitha mosmarréveshjet g€ mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q€ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té€ i
pérgiigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen €
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton
ose nése pala déshlon L€ pérgjigjet me kohé nday kérkesave pér zgjidhje, 1€ dyja palél do t€ jené t€ lira té vazhdojné
né fazén ¢ ardhshme t& procedurés s€ zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqgésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do té keté€ té drejté t¢ vazhdojé né fazén ¢ ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes,

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
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30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurs miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé;

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
632-26-5591-1-2-1/C1228

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré € ka nj€ konflikt, dispozitat kétu do té&
mbizotérojné mbi ato té KPK,

Kushiet e Pérgjithshme t&€ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés n€ KPK
Kontratés

Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
Ligii i zbatueshém 2.1 Ligjet e Kosovés q€ jan€ né fuqi do te"zbatoha.an' per te: gjitha _t.;cs_;ht_let qé nuk
. mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t€ jeté gjykata
dhe gjuha P
pérkatése n€ Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté& gjuha shqipe.
8.1 Shuma e sigurisé s& ckzekutimit €shté 10% e vlerés sé kontratés né

Siguria e ekzekutimit kohézgjatje prej 37 muaj.

Kontraktuesi obligohet qe para nénshkrimit t€ kontratés t& béj depozitimin e
sigurisé sé ekzekutimit,

Siguni 9.1 Incotermi i aplikueshém €sht€ DDP (Delivery Duty Paid).

16.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje gdo dergese te materilait i cili deshion ne
permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te percaktuara ne
specifikimin teknik.

Cilésia e furnizimeve

17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje me
Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2
te Kontratés.

Inspektimi dhe
testimi

Menaxheri i Projektit dhe komisioni pér pranimin e furnizimeve do té
caktohet me vendim nga ZKA,

19.3 Furnizuesi do t'i barté t& gfitha rreziget q& kané t€ b&jné me mallrat deri né

pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t¢ paketohen né ményré qé té

parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do 1€ béhet brenda 3 ditéve pas marrjes s¢ kérkesés me shkrim té

menaxherit t€ kontratés.

Dorézimi do t€ béhet né njé dit€ pune dhe gjaté orarit té punés t€ Autoritetit
kontraktues (¢ héné - e premte, 8:00-16:00).

Dorézimi

Obligimet e s WA

garancionit

225 N/A




231 N/A
Shérbimet pas shitjes
292 Komisioni pér ndérmjetésim prané Ministrisé se Drejtésisé
Zgjidhja miqéscre e
mosmarréveshjes
o 30.1 8) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund 1€ lindin gjaté
Zgjidhja e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur 1€ zgjidhet ndryshe

mosmarréveshjes me
procedure gjygésore

ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtinég.

18



sl Cmimi njési [ Cmimi total

; Pé imi Njésia llok
Nr rshkrim Kodi j iB* me TVSH me TVSH
{1*100)
Fletéza Kompjuterike .
1 Shandetésore SISH-001 | Bllok (t*100) 3500 0.75 € 262500 €
2 |Receta pér Barna DM-0107 | Bllok (1*100) 2500 0.865 € 1,375.00 €
Udhézim pé&r Konsultim dhe raport DM-0101
3 |nga Konsulta (printuar né& té dy Bllick {1*100) 1700 0.75 € 1,275.00 €
anét) DM-0102
4 [pohezim perHulumtime DM-0103 | Bliok (1*100)| 1500 0.69 € 1,035.00 €
iagnostike
Urdhéresé pér dhénien e terapisé .
5 Paranterale DM-0108 | Bliok (1*100) 1500 0.50 € 750.00 €
Raport kthyes nga Laboratori .
6 (printuar né t& dy anét) DM-0105 | Bllok (1*100) 500 0.50 € 250.00 €
7 |Vertetim pér nxéngs dhe student | DM-0109 | Bliok {1*100) 50 0.47 € 2350 €
Gjithsej totali me TVSH 7,333.50 €
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ME// GARANCI EKZEKUTIMI Z®

MOAFAMLA [ AIGURIMEYE - INSURAHCT COMPANY —

Polica nr. : 10001379141

PEr : KOMUNA E GJAKOVES

Né emér té : GRAFX STUDIO SH.P.K.

Titulli i aktivitetit té prokurimit : Furnizim me material zyrtar shéndetésor

Numri i Prokurimit : 632-26-5591-1-2-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé& Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;
DHE NGASE kontraktori obligohet té depozite]é siguring né shumén e saktésuar sipas Dosjes se tenderit
ne rast ge Kontraktori déshton te pérmbush obligimet sipas marréveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar
t'i japim Kontraktorit kété siguri:

NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, pa asnjé
kusht shtese pérvec atyre te cekura me posht&, deri né njé total prej: 733.35 € (Shtaté Qind e Tridhjeté e
Tre Euro e Tridhjeté e Pesé& Cent ) , n& emér té kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri
ge blerési do pérmbushé té gjitha obligimet kontraktuale sipas marréveshjes, né rast gé blerési déshtan
ti pérmbushé obligimet e tij. Ne zotohemi té ju paguajmég, shumén e pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues, deri né maksimumin e limitit te cekur mé larté, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né
té cilén ju deklaroheni:

a) q& bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka déshtuar te pérmbush obligimet kontraktuale sipas
marréveshjes.

b) pér shumén qé bazuar n& gykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kérkon té ekzekutohet nga mos
pérmhbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa né shumén e limituar prej: 733.35 € sig éshté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesd, sa mé shpejté qé 8shtéd e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”,
Kérkesa e juaj duhet t& shogérohet me polisen origjinale dhe té dorézohet né& kopje fizike.

Kjo siguri éshté e vlefshme prej: 21.08.2026 deri mé: 22.09.2029

Nénshlk/rimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH. A,
Ernri i Institucionit finaciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbéria, Prishting
Data: 21.08.2026

Komparla & Sigurimeve PAISIG SH.A / Numri unik Identlfikues: 810842832 / Tal; +383 (0) 36 221 Q0D

Email; info@prisig-ke.com / www.prislg-ks.com / Adrasa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishting, Republika e Kosovés




PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESI | LLOGARISE

Emnd GRAFX STUPIO SH.P.K.
Adresa Rr. Mirjane Dragovic, Nr.169,
Qyteti Gagllavicy
Kodi Postar 10500
Kontakti Gizim Shagin
Telafoni 044490580
Fax
E-mail gezim.shagiri@grafx-ks.com
Numri | TVSH 33032?83{

BANKA
Emri ProCredit Bank SH.A
Adrasa ‘Rr. Xhorxh Bush, Nr.26
Qytoti Prishting
Ko_di Postar 10000
Shtetl

Llogaria Bankars 1182005045000114
IBAN (opcionals) XKos
BIC (Opcionale) MBKOXKPRXXX




